

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „**Konserwacja 13 urządzeń dźwignicowych zlokalizowanych na obiektach Zarządu Zlewni w Dębem**”.

Zakres prac do wykonania w 2023 roku.

2. Zakres zamówienia.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje wykonanie następujących zabiegów technicznych i czynności:

- kontrola lin ich mocowania do bębna wciągarki, zbloczy i krążków linowych lub łańcuchów i krążków łańcuchowych oraz haków.
- Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych
- Sprawdzenie działania armatury elektrycznej (sterowników, nastawników, styczników, siników, oporników itd.)
- Sprawozdanie działania mechanizmów bezpieczeństwa (łąчников bezpieczeństwa, ograniczników ruchu, prędkości, obciążenia itp.
- Sprawdzenie hamulców.
- Kontrola zasadniczych połączeń spawanych, śrubowych.
- Sprawdzenie osadzenia sprzęgieł i przekładni na wałach.
- Sprawdzenie szczelności przekładni zębatych.
- Kontrola prawidłowości współpracy wszystkich mechanizmów.
- Określenie robót które należy wykonać przy najbliższym remoncie.
- Sprawdzenie stanu powierzchni szyn i styków (zużycie, rozwalcowanie, pęknięcie, luzy na stykach zużycie krańców, uszkodzenie połączeń).
- Sprawdzenie stanu belek nośnych (połączeń spawanych, skręcanych itp.), ich zawieszenia na konstrukcjach budowlanych (słupach itd.) ław betonowych, wykruszeń w ławach betonowych).
- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych (dotyczy suwnicy zamknięć remontowych od strony WG na jazie w Dębem) – raz na 12 miesięcy.

Prace dodatkowe.

Wykonanie resursów 3 urządzeń dla potrzeb uzyskania decyzji UDT.

Termin upływu ważności decyzji UDT 01.10.2023.

3. Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami producenta urządzeń.

- Zapewnienie wykonywania prac konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw przez konserwatora posiadającego uprawnienia UDT.
- Organizacja i udział konserwatora w wymaganych badaniach UDT wszystkich urządzeń w terminach przewidzianych w stosownych decyzjach UDT.
- Dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika konserwacji suwnicy po wykonanych czynnościach konserwacyjnych.
- Uaktualnianie wpisów resursów dźwignic, zgodnie z wymogami UDT.
- Zapewnienie przyjazdu konserwatora w celu usunięcia nagłej awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu odebrania powiadomienia.

4. Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia w celu wykonania wizji lokalnej oraz umożliwi dostęp do dokumentacji technicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia.

5. Przewidywany okres wykonania prac.

Od dnia podpisania umowy, do 29.12.2023 roku. Pierwszy przegląd wszystkich suwnic musi zostać wykonany w terminie max. 14 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałe przeglądy, zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1b) .

6. Zakończenie robót.

Za zakończenie zadania Zamawiający uważa sporządzenie protokołu odbioru końcowego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

KIEROWNIK
Kinel
Małgorzata Kinel

Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego - Harmonogram przeglądów

"Konserwacja 13 urządzeń dźwignicowych zlokalizowanych na obiektach Zarządu Zlewni w Dębem"

lp.	obiekt	dźwig	Q [Mg]	rok produkcji	nr fabryczny	nr UDT	Terminy przeglądów
1	Jaz Dębe	Suwnica (ciągnik) zamknięć remontowych od strony WG o napędzie elektrycznym	14	1960	0	8427091678	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.10.2023 r. III przegląd w okresie od 1 do 15.11.2023 r. IV przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
2	Jaz Dębe - budka nr 1	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	01512/240	8327000920	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
3	Jaz Dębe - budka nr 2	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	01512/239	8327000921	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
4	Jaz Dębe - budka nr 3	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	1512	8327000922	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
5	Jaz Dębe - budka nr 4	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	01512/238	8327000923	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
6	Jaz Dębe - budka nr 5	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	01512/241	8327000924	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
7	Jaz Dębe - budka nr 6	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1960	01512/218	8327000925	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
8	Jaz Dębe - magazyn	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	2	2005	1611	8327001094	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
9	Pompownia Wieliszew	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3,2	1972	130038/M1	8327000821	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
10	Pompownia Kania II	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	5	1972	28457	8327000930	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
11	Pompownia Prut II	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	8	1985	41280	8327000575	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023 r.
12	Pompownia Borsuki II	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	7,5	1976	31667	8318000576	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w okresie od 1 do 15.12.2023r.
13	Pompownia Góra	Suwnica pomostowa z napędem ręcznym	3	1971	2868	832701058	I przegląd w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, II przegląd w ciągu od 1 do 15.12.2023 r.

