

### Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego . na podstawie art. 2 ust. 1 a contrario w zw. art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), pn.: „**Utrzymanie rzeki Igli na terenie Nadzoru Wodnego w Łowiczu**”.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „**Utrzymanie rzeki Igli na terenie Nadzoru Wodnego w Łowiczu**” wykonawca Spółka Wodna Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.

Wykonawca Verde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45, 96-100 Skierniewice, którego oferta była druga, również uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263

W dniu 28.08.2023 r. wykonawca Spółka Wodna Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy.

W dniu 31.08.2023 r wykonawca Verde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45, 96-100 Skierniewice złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy.

DYREKTOR

  
Tomasz Tereszkiwicz.....

(podpis i pieczęć  
kierownika Zamawiającego  
lub osoby, której kierownik powierzył wykonywanie  
zastrzeżonych dla siebie czynności)