

LU.ROZ.2810.34.2020

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**
zamieszczono na stronie internetowej :
www.przetargi.wody.gov.pl

Dotyczy: Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice, pow. Biała Podlaska”. Nr zam. LU.ROZ.2810.34.2020.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że zmienia treść SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie załącznika nr 9 do SIWZ pn. „Tabela prac projektowych”.

W załączniku nr 9 do SIWZ elemencie nr 7 pt. „Zakres dokumentacji przetargowej”, poz. 7.01-7.05 oraz w elemencie nr 8 poz. 8.2 pt. „Operat geodezyjny na przejęcie gruntów na cele budowlane dla 20 działek”, jako wymagany termin realizacji elementu podano datę : 15.12.2021 r, **winno być : termin wykonania -15.12.2020 r.**

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ dokumentacja projektowa winna być wykonana w terminie do 15.12.2020 r.

Załącznikiem do niniejszej zmiany jest zmieniony załącznik nr 9 do SIWZ pn. Tabela prac projektowych.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zatwierdził:
Dyrektor Agnieszka Szymula