

Zarząd Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 885484.30 PLN
2. Otwarcie ofert odbyło się w Katowice
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Branicki w km 1+950-8+480, m. Brzeźce, Kryry, Suszec, gm. Pszczyna, Suszec (rozmiar rzeczowy: 6,530 km) 1

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 169992.73 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Iłownica 174 43-394 Iłownica	133 014.96 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
2	FIRMA USŁUGOWA DAWIDZKI Dawid Ryszka ul. Żywiczna 15 43-155 Bieruń	156 413.81 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
3	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIALA	115 617.98 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	112 567.73 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Studzionka w km 2+267-7+360, m. Studzionka, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 5,093 km) 2

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 109970.29 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Iłownica 174 43-394 Iłownica	77 247.14 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
2	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIALA	72 606.70 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	65 806.77 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Hynek w km 0+000-3+600 oraz lewe koryto ciek Hynek w km 0+000-0+820, gm. Goczałkowice-Zdrój, Strumień (rozmiar rzeczowy: 4,420 km) 3

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 99967.63 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Iłownica 174 43-394 Iłownica	63 022.35 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
2	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIALA	68 406.48 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	68 801.95 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
4	AGRO-MAR Pykacz Marcin Bielska 14 43-520 Chybie	81 829.01 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Pszczyńska w km 34+330-36+330, 40+100-41+050, 43+400-45+000, gm. Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 4,550 km) 4

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 149985.55 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Iłownica 174 43-394 Iłownica	113 920.19 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
2	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIALA	104 114.93 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
3	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	127 104.51 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Starowiejski w km 0+550-2+770, m. Pszczyna, gm. Pszczyna (rozmiar rzeczowy: 2,220 km) 5

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 75689.36 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Itownica 174 43-394 Itownica	53 439.22 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
2	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIALA	51 003.46 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
3	TRANSHURDET Rafał Koziół Zagroda 22 34-115 Łączany	70 897.09 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni
4	AGRO-MAR Pykacz Marcin Bielska 14 43-520 Chybie	63 808.61 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 20 dni

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Dokawa w km 0+000-10+350 oraz ciek Stara Dokawa w km 0+000-3+510, gm. Pszczyna, Suszec (rozmiar rzeczowy: 13,860 km) 6

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 149893.62 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Itownica 174 43-394 Itownica	140 328.71 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
2	FIRMA USŁUGOWA DAWIDZKI Dawid Ryszka ul. Żywiczna 15 43-155 Bieruń	123 930.07 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
3	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIAŁA	106 048.98 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	84 409.52 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni

**Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Korzeniec (Korzenica) w km
0+300-5+200, 12+300-14+800, gm. Bojszowy, Kobiór (rozmiar rzeczowy:
7,400 km) 7**

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 129985.12 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa	Kryteria pozostałe
1	"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek Iłownica 174 43-394 Iłownica	92 751.63 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
2	FIRMA USŁUGOWA DAWIDZKI Dawid Ryszka ul. Żywiczna 15 43-155 Bieruń	68 905.16 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
3	BuildUp Poland Sp zo.o. Oliwkowa 8a 43-300 BIELSKO-BIAŁA	92 386.41 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DREW-ZIEM PRZEMYSŁAW ANTOSZ JAGODOWA 5 43-374 BUCZKOWICE	86 769.08 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni
5	TRANSHURDET Rafał Koziol Zagroda 22 34-115 Łączany	128 868.68 PLN brutto	• termin realizacji zamówienia - termin realizacji zamówienia do 35 dni

Z-CA DYREKTORA
[Podpis]
Ewelina Przytocka

Podpis

KIEROWNIK

[Podpis]
Michał Janocha