

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569094-N-2020

Data: 13/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 914 411 200, e-mail zamowienia.szczecin@wody.gov.pl, faks 914 411 300.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.03.2021r, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.03.2021r, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.3)

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą do: 13.06.2021r

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą do: 27.06.2021r

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” (realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3). Zadanie 1B.2/1 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice • Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzycy – Reitwein • Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą • Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5 Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica Zadanie 1B.2/3 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny. Czas na ukończenie: 730 dni.

W ogłoszeniu powinno być: Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” (realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3). Zadanie 1B.2/1 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego

lodołamania - Część 1" obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice • Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzycy – Reitwein • Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą • Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5 Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2" obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica Zadanie 1B.2/3 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3" obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny. Czas na ukończenie: 830 dni.



DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski