

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach hydrotechnicznych i jednostkach pływających - Zarząd Zlewni Wrocław

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 267175.84 PLN
2. Otwarcie ofert odbyło się w Wrocław w dniu 22.03.2021
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

Cześć I - 18 obiektów 1

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 91628.83 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Nova-Plus Sp. z o.o. Liliowa 9 95-020 Zielona Góra	18065	22219.95	• Cena - 22219.95 • Termin wykonania - 2 miesiące
	Solent Sp. z o.o. Kwiska 5/7 54-210 Wrocław	19583	24087.09	• Cena - 24087.09 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	RAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa	15655	19255.65	• Cena - 19255.65 • Termin wykonania - 3 miesiące
	Pracownia Artystyczna Justyna Bałoniak Stolarska 71 53-205 WROCŁAW	56175	69095.25	• Cena - 69095.25 • Termin wykonania - 2 miesiące
	MILTON Kamil Pyzdek Łękawka 14 33-112 Łękawka	52907	65075.61	• Cena - 65075.61 • Termin wykonania - 2 miesiące
	FUH Monika Floriańska 38 59-620 Gryfów Śląski	43900	53997	• Cena - 53997 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	PAKO Eugeniusz Milko Siewna 4 58-573 Piechowice	53784	66154.32	• Cena - 66154.32 • Termin wykonania - 1 miesiąc

Część II - 15 obiektów 2

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 57203.97 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	RAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa	13065	16069.95	• Cena - 16069.95 • Termin wykonania - 3 miesiące
	EKOLINE PAWEŁ PAPUŻYŃSKI Lawendowa 10 55-040 Ślęza	33918	41719.14	• Cena - 41719.14 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	Pracownia Artystyczna Justyna Bałoniak Stolarska 71 53-205 WROCŁAW	34909	42938.07	• Cena - 42938.07 • Termin wykonania - 2 miesiące
	PAKO Eugeniusz Milko Siewna 4 58-573 Piechowice	34075	41912.25	• Cena - 41912.25 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	Solent Sp. z o.o. Kwiska 5/7 54-210 Wrocław	16603.5	20422.31	• Cena - 20422.30 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	Nova-Plus Sp. z o.o. Liliowa 9 95-020 Zielona Góra	15243	18748.89	• Cena - 18748.89 • Termin wykonania - 2 miesiące
	FUH Monika Floriańska 38 59-620 Gryfów Śląski	32150	39544.5	• Cena - 39544.50 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	MILTON Kamil Pyzdek Łękawka 14 33-112 Łękawka	38056	46808.88	• Cena - 46808.88 • Termin wykonania - 3 miesiące

Część III - 16 obiektów 3

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 118343.04 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Nova-Plus Sp. z o.o. Liliowa 9 95-020 Zielona Góra	20243	24898.89	• Cena - 24898.89 • Termin wykonania - 2 miesiące

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Solent Sp. z o.o. Kwiska 5/7 54-210 Wrocław	20064.5	24679.34	• Cena - 24679.34 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	FUH Monika Floriańska 38 59-620 Gryfów Śląski	50720	62385.6	• Cena - 62385.60 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	Pracownia Artystyczna Justyna Bałoniak Stolarska 71 53-205 WROCŁAW	68810.5	84636.92	• Cena - 84636.92 • Termin wykonania - 2 miesiące
	PAKO Eugeniusz Milko Siewna 4 58-573 Piechowice	70006	86107.38	• Cena - 86107.38 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	REPLIKA SPÓŁKA Z O.O. TRZEBNICKA 36 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE	62840	77293.2	• Cena - 77293.20 • Termin wykonania - 1 miesiąc
	RAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa	16330	20085.9	• Cena - 20085.90 • Termin wykonania - 3 miesiące

Podpis