
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek 
zlokalizowanych na terenie działania PGW WP NW Parczew (46 szt.) 

W związku z aktualnie panującymi zmiennymi i trudnymi warunkami atmosferycznymi -                        
zagrożenia suszą z jednoczesnym występowaniem intensywnych lokalnych opadów deszczu 
zachodzi konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki wodą w celu wyeliminowania 
niekorzystnych zjawisk na obszarach użytkowanych rolniczo tj. prowadzenie nawodnień 
podsiąkowych oraz zapobiegania lokalnym podtopieniom i zalewaniem przyległych 
bezpośrednio do koryt rzek terenów. 

Eksploatacja budowli piętrzących prowadzona będzie na obiektach zlokalizowanych na 
rzekach: Piwonia Milanów, Piskornica, Piwonia, Konotopa, Kłodzianka, Piskorzanka, Kanał 
Zaniowski, Kodenianka, Tyśmienica, Tyśmienica – rowki opaskowe, Doprowadzalnik                           
C – Krasne, Ciek F – na terenie działania Nadzoru Wodnego PGW WP w Parczewie.                     
Wykaz budowli, na których będą prowadzone piętrzenia, pełny monitoring i rozpiętrzenia 
wykazano w tabeli  stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej 
gospodarki wodnej w zlewniach cieków naturalnych zlokalizowanych na terenie działalności 
Zarządu Zlewni w Zamościu  - Nadzór Wodny PGW WP w Parczewie obejmują: 

1. Przygotowanie 45 kpl. szandorów poprzez docięcie bali iglastych gr. 50mm, 60mm                             
i 75mm do odpowiednich wymiarów odpowiadającym parametrom poszczególnych 
budowli, na których prowadzone będzie piętrzenie, wykonanie impregnacji bali iglastych 
oraz wykonaniu okuć szandorów (uchwytów montażowych).  Materiały (bale iglaste, 
impregnat oraz materiały do wykonania okuć) dostarczy Zamawiający. Ilość oraz wymiary 
bali iglastych zostały przedstawione w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 2                           
do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonanie uchwytów montażowych 
„okuć”  szandorów wykonać należy zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym 
załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Przygotowanie do piętrzenia  1 szt. budowli z zamknięciem mechanicznym - przegląd zamknięć, 
uruchomienie mechanizmów wyciągowych 

3. Materiały do wykonania szandorów w tym: bale iglaste, impregnat, płaskownik do 
wykonania uchwytów montażowych oraz wkręty są składowane w magazynie 
zlokalizowanym w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 (siedziba Nadzoru Wodnego 
Parczew). 

4. Przekazanie przez Zamawiającego Eksploatatorowi materiałów do wykonania szandorów, 
tj. bale iglaste, impregnat do drewna, płaskownik oraz wkręty montażowe nastąpi 
najpóźniej w terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 01.06.2021r. 
lub po zakończeniu postępowania o ile nie nastąpi to przed 01.06.2021r. Przekazanie 
Wykonawcy materiałów nastąpi z udziałem przedstawiciela Nadzoru Wodnego w 
Parczewie  oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporządzony zostanie protokół zdawczo - 
odbiorczy określający ilość oraz jakość przekazanych Wykonawcy materiałów. 

5. Prace związane z przygotowaniem szandorów mogą być prowadzone w miejscu 
wybranym przez Wykonawcę i organizacyjnie dla niego dogodnym lub w miejscu   
aktualnego magazynowania materiałów  tj. m. Parczew, ul. Lubartowska 4 w dni robocze                  
w godzinach od 8:00-16:00.   



6. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem szandorów Eksploatator powiadomi 
Nadzór Wodny w Parczewie PGW WP celem dokonania przeglądu, oceny jakości oraz 
ilości wykonanych elementów, Z czynności odbiorowych sporządzony zostanie protokół 
odbioru wykonanych szandorów. W protokole zawarte zostanie rozliczenie z przekazanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów. Podpisany przez przedstawiciela Nadzoru 
Wodnego w Parczewie oraz przedstawiciela Wykonawcy protokół odbioru będzie 
podstawą do rozliczenia I etapu umowy. Termin zakończenia prac związanych z 
przygotowaniem szandorów oraz przygotowaniem budowli do piętrzenia ustala się do 
dnia 30.06.2021 r. 

7. Pobranie i transport 45 kpl. szandorów z miejsca ich składowania tj. z miejsca, w którym 
Wykonawca prowadził prace związane z przygotowaniem szandorów do poszczególnych 
budowli zgodnie z ich lokalizacją wykazaną w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

8. Przed rozpoczęciem piętrzenia należy dokonać przeglądu budowli, usunąć zalegające                         
w obrębie budowli zanieczyszczenia, przeszkody, które ewentualnie uniemożliwiałyby 
prowadzenie piętrzenia. 

9. Przygotowanie budowli do spiętrzenia wody, prowadzenie eksploatacji oraz konserwacja 
obiektów w okresie nawadniania polegać będzie na: 

     wykoszeniu porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli piętrzącej wraz z ich 
wygrabieniem i złożeniem w stosy wzdłuż górnej krawędzi skarpy - koszenie na długości 
10 m powyżej i poniżej budowli – dwukrotnie w okresie umownym, w tym:                           
-  I termin do dnia 30.06.2021r.                                                                                                         
- II termin do dnia 15.09.2021r. 

   usuwanie namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp na długości 10 m powyżej 
i poniżej budowli piętrzącej – dwukrotnie w okresie umownym, w tym:                                                
-  I termin do dnia 30.06.2021r.                                                                                                          
- II termin do dnia 15.09.2021r. 

 usuwanie innych zanieczyszczeń w obrębie budowli wg. potrzeb. 

 na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne - konserwacja mechanizmów 
wyciągowych w okresie umownym poprzez  (smarowanie towotem, uzupełnienie oleju 
przekładniowego, uzupełnienie brakujących smarowniczek, itp.). 

10. Montaż szandorów na poszczególnych budowlach wyposażonych w zamknięcia 
szandorowe, opuszczenie zasuw lub klap na budowlach wyposażonych w zamknięcia 
mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie                    
z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym (nie wolno przekraczać maksymalnego 
poziomu piętrzenia oznaczonego na budowli). 

11. Informowanie Nadzoru Wodnego w Parczewie PGW WP o ewentualnych kradzieżach                     
i uszkodzeniach budowli uniemożliwiających jej eksploatację.   

12. Informowanie właściciela budowli o stwierdzonych przesiąkach lub innych 
nieprawidłowościach występujących w czasie piętrzenia wody. 

13.  Usuwanie gałęzi, traw i innych zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody spiętrzonej                
(na długości cofki). 



14. W przypadku budowli, dla których brak jest pozwolenia wodnoprawnego wysokość 
piętrzenia prowadzić max. do 1,00m. Wykaz tych budowli jest w posiadania Nadzoru 
Wodnego w Parczewie. 

15. Piętrzenia na budowlach prowadzić należy z bezwzględnym zachowaniem przepływu 
nienaruszalnego (biologicznego). Wysokość przelewu ponad szandorami, klapą czy 
zasuwą zostanie podana przez Zamawiającego. 

16. Eksploatator zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania i monitorowania każdej 
budowli, na której prowadzone jest piętrzenie poprzez: 

 w przypadku braku opadów i zagrożenia suszą kontrolowanie i zapewnienie                         
w korytach rzek poniżej budowli piętrzącej przepływów nienaruszalnych, 

 w okresach intensywnych opadów deszczu kontrolowanie i usuwanie zagrożenia wy-
stąpienia podtopień przyległych obszarów poprzez rozpiętrzenie budowli. 

17. Odpowiedzialność za powierzony przez Zamawiającego materiał w okresie umownym        
(w okresach prowadzonych piętrzeń jak również po ich zakończeniu) spoczywa na           
Eksploatatorze. 

18. Szandory poza terminami prowadzonych piętrzeń w okresie umownym winny być przez 
Eksploatatora przechowywane w sposób uniemożliwiający np. kradzież, uszkodzenie lub 
zniszczenie. 

19. Zamawiający ma prawo kontrolować wykonywane przez Wykonawcę prace i czynności 
oraz sprawdzać zgodność obsługi budowli piętrzących, wnosić swoje uwagi i zalecenia               
a Wykonawca ma obowiązek uwagi te uwzględniać i dokonywać natychmiast poprawek              
i uzupełnień, jeżeli nie wykraczają one poza zakres niniejszej umowy.                                                                     

20. Obowiązującym dokumentem do rejestrowania wszelkich czynności podejmowanych 
przez Wykonawcę związanych z obsługą budowli piętrzących oraz służącym Zamawiają-
cemu do kontrolowania i wnoszenia uwag jest „Dziennik realizacji zadania eksploatacyj-
nego ..” 

21. „Dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego..” zostanie przekazany przez Zamawiające-
go Wykonawcy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy. 

 

22. Demontaż szandorów po zakończeniu eksploatacji budowli i transport do miejsca 
składowania, t.j. magazyn zlokalizowany w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 (siedziba 
NW Parczew). 

23. Odbiór szandorów po zakończeniu okresu eksploatacji nastąpi z udziałem przedstawiciela 
Nadzoru Wodnego w Parczewie oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporządzony zostanie 
protokół zdawczo - odbiorczy określający ilość oraz jakość odebranych od Wykonawcy 
szandorów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szandory najpóźniej w dniu 
zakończenia okresu umownego t.j.  30.11.2021r.  

24. Rozliczenie finansowe za wykonane czynności eksploatacyjne zostanie dokonane dwoma 
fakturami po wykonaniu i odbiorze każdego z elementów zadania w terminach:  

 etap I do dnia 30.06.2021r,  

 etap II do dnia 30.11.2021r.  



25. Zakres prac i czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych etapów zostały określone               
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia. 

26. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły sporządzone z wykonanych etapów oraz 
ich potwierdzeniu przez przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Parczewie i przedstawiciela 
Zarządu Zlewni w Zamościu.  

27. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiają-
cemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi t.j. protokół 
z wykonanych czynności eksploatacyjnych, protokóły zdawczo-odbiorcze szandorów oraz 
dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego. 

 
28. Termin realizacji zamówienia: 

 rozpoczęcie: po podpisaniu umowy 

 zakończenie: 30.11.2020r. 

 

        Sporządził: Wiesław Steć                                                   Zamość, dnia 10.03.2021r. 

 

 


