OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Eksploatacja budowli pietrzacych dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek

zlokalizowanych na terenie dziatania PGW WP NW Lubartéw (12 szt.)

W zwigzku z aktualnie panujgcymi zmiennymi i trudnymi warunkami atmosferycznymi -
zagrozenia suszg z jednoczesnym wystepowaniem intensywnych lokalnych opadéw deszczu
zachodzi konieczno$¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki wodg w celu wyeliminowania
niekorzystnych zjawisk na obszarach uzytkowanych rolniczo tj. prowadzenie nawodnien
podsigkowych oraz zapobiegania lokalnym podtopieniom i zalewaniem przylegtych
bezposrednio do koryt rzek terenéw.

Eksploatacja budowli pietrzgcych prowadzona bedzie na obiektach zlokalizowanych na
rzekach: Minina, Paryséwka, Przerwa, Czerwonka |, Czerwonka Il — na terenie dziatania
Nadzoru Wodnego PGW WP w Lubartowie. Wykaz budowli, na ktérych bedg prowadzone
pietrzenia, petny monitoring i rozpietrzenia wykazano w tabeli stanowigcej zatgcznik Nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

Czynnosci eksploatacyjne budowli pietrzacych dla potrzeb prowadzenia racjonalnej
gospodarki wodnej w zlewniach ciekdw naturalnych zlokalizowanych na terenie dziatalnosci
Zarzadu Zlewni w Zamosciu - Nadzér Wodny PGW WP w Lubartowie obejmuja:

1.

Przygotowanie 7 kpl. szandoréw poprzez dociecie bali iglastych gr. 60mm, 75mm i 90mm
do odpowiednich wymiardw odpowiadajgcym parametrom poszczegdlnych budowili,

na ktérych prowadzone bedzie pietrzenie, wykonanie impregnacji bali iglastych oraz
wykonaniu okué szandorow (uchwytéw montazowych). Materiaty (bale iglaste,
impregnat oraz materiaty do wykonania okué) dostarczy Zamawiajacy. llos¢ oraz wymiary
bali iglastych zostaty przedstawione w zestawieniu stanowigcym zatgcznik Nr 2

do niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia. Wykonanie uchwytéw montazowych
,»oku¢” szandoréw wykonad nalezy zgodnie z zatgczonym rysunkiem stanowigcym
zatacznik Nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia. Dla budowli zlokalizowanej na rzece
Minina w km 18+480 (jaz koztowy) komplet szandoréw jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przygotowanie do pietrzenia 4 szt. budowli z zamknieciem mechanicznym - przeglad zamknieg,
uruchomienie mechanizméw wyciggowych.

Materiaty do wykonania szandoréw w tym: bale iglaste, impregnat, ptaskownik do
wykonania uchwytédw montazowych oraz wkrety sg sktadowane w magazynie
zlokalizowanym w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 (siedziba Nadzoru Wodnego
Parczew).

Przekazanie przez Zamawiajgcego Eksploatatorowi materiatow do wykonania szandordw,
tj. bale iglaste, impregnat do drewna, ptaskownik oraz wkrety montazowe nastgpi
najpdzniej w terminie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 01.06.2021r.
lub po zakonczeniu postepowania o ile nie nastgpi to przed 01.06.2021r. Przekazanie
Wykonawcy materiatdw nastgpi z udziatem przedstawiciela Nadzoru Wodnego

w Lubartowie oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporzgdzony zostanie protokét zdawczo
- odbiorczy okreslajacy ilo$¢ oraz jakos¢ przekazanych Wykonawcy materiatow.

Prace zwigzane z przygotowaniem szandoréw mogg by¢ prowadzone w miejscu
wybranym przez Wykonawce i organizacyjnie dla niego dogodnym lub w miejscu
aktualnego magazynowania materiatdw tj. m. Parczew, ul. Lubartowska 4 w dni robocze
w godzinach od 8:00-16:00.



6. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem szandordw Eksploatator powiadomi
Nadzér Wodny w Lubartowie PGW WP celem dokonania przegladu, oceny jakosci oraz
ilosci wykonanych elementéw, Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie protokét
odbioru wykonanych szandoréw. W protokole zawarte zostanie rozliczenie z przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego materiatow. Podpisany przez przedstawiciela Nadzoru
Wodnego w Lubartowie oraz przedstawiciela Wykonawcy protokot odbioru bedzie
podstawag do rozliczenia | etapu umowy. Termin zakoriczenia prac zwigzanych
z przygotowaniem szandordw oraz przygotowaniem budowli do pietrzenia ustala sie na
dzier 30.06.2021 .

7. Pobranieitransport 8 kpl. szandoréw z miejsca ich sktadowania tj. z miejsca, w ktérym
Wykonawca prowadzit prace zwigzane z przygotowaniem szandoréw do poszczegdlnych
budowli zgodnie z ich lokalizacja wykazang w tabeli stanowigcej zatgcznik Nr 1 do
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

8. Przed rozpoczeciem pietrzenia nalezy dokonaé przeglagdu budowli, usung¢ zalegajgce
w obrebie budowli zanieczyszczenia, przeszkody, ktére ewentualnie uniemozliwiatyby
prowadzenie pietrzenia.

9. Przygotowanie budowli do spietrzenia wody, prowadzenie eksploatacji oraz konserwacja
obiektéw w okresie nawadniania polega¢ bedzie na:

e wykoszeniu porostéw ze skarp i dna rzeki w obrebie budowli pietrzacej wraz z ich
wygrabieniem i ztozeniem w stosy wzdtuz gérnej krawedzi skarpy - koszenie na dtugosci
10 m powyzej i ponizej budowli — dwukrotnie w okresie umownym, w tym:
- |l termin do dnia 30.06.2021r.
- Il termin do dnia 15.09.2021r.

e usuwanie namutu z dna cieku i betonowych umocnien skarp na dtugosci 10 m powyzej
i ponizej budowli pietrzacej — dwukrotnie w okresie umownym, w tym:
- I termin do dnia 30.06.2021r.
- Il termin do dnia 15.09.2021r.

e usuwanie innych zanieczyszczen w obrebie budowli wg. potrzeb.

e na budowlach wyposazonych w zamkniecia mechaniczne (4 szt.) - konserwacja
mechanizmdw wyciggowych w okresie umownym poprzez (smarowanie towotem,
uzupetnienie oleju przektadniowego, uzupetnienie brakujgcych smarowniczek, itp.).

10. Montaz szandoréw na poszczegdlnych budowlach wyposazonych w zamkniecia
szandorowe, opuszczenie zasuw lub klap na budowlach wyposazonych w zamkniecia
mechaniczne, biezgca kontrola poziomu wody spietrzonej i regulacja poziomu zgodnie
z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym (nie wolno przekracza¢ maksymalnego
poziomu pietrzenia oznaczonego na budowli).

11. Informowanie Nadzoru Wodnego w Lubartowie PGW WP o ewentualnych kradziezach
i uszkodzeniach budowli uniemozliwiajgcych jej eksploatacje.

12. Informowanie wtasciciela budowli o stwierdzonych przesigkach lub innych
nieprawidtowosciach wystepujgcych w czasie pietrzenia wody.

13. Usuwanie gatezi, traw i innych zanieczyszczen z powierzchni lustra wody spietrzonej
(na dtugosci cofki).



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku budowli, dla ktdrych brak jest pozwolenia wodnoprawnego wysokos¢
pietrzenia prowadzi¢ max. do 1,00m. Wykaz tych budowli jest w posiadania Nadzoru
Wodnego w Lubartowie.

Pietrzenia na budowlach prowadzi¢ nalezy z bezwzglednym zachowaniem przeptywu
nienaruszalnego (biologicznego). Wysokos$¢ przelewu ponad szandorami, klapg czy
zasuwaq zostanie podana przez Zamawiajgcego.

Eksploatator zobowigzany jest do biezgcego kontrolowania i monitorowania kazdej
budowli, na ktdérej prowadzone jest pietrzenie poprzez:

e w przypadku braku opaddéw i zagrozenia suszg kontrolowanie i zapewnienie
w korytach rzek ponizej budowli pietrzacej przeptywdw nienaruszalnych,

e w okresach intensywnych opaddw deszczu kontrolowanie i usuwanie zagrozenia wy-
stgpienia podtopien przylegtych obszaréw poprzez rozpietrzenie budowli.

Odpowiedzialnos¢ za powierzony przez Zamawiajgcego materiat w okresie umownym
(w okresach prowadzonych pietrzen jak rowniez po ich zakorczeniu) spoczywa na
Eksploatatorze.

Szandory poza terminami prowadzonych pietrzen w okresie umownym winny by¢ przez
Eksploatatora przechowywane w sposdb uniemozliwiajgcy np. kradziez, uszkodzenie lub
zniszczenie.

Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé wykonywane przez Wykonawce prace i czynnosci
oraz sprawdzac zgodnos¢ obstugi budowli pietrzacych, wnosi¢ swoje uwagi i zalecenia

a Wykonawca ma obowigzek uwagi te uwzglednia¢ i dokonywa¢ natychmiast poprawek
i uzupetnien, jezeli nie wykraczajg one poza zakres niniejszej umowy.

Obowigzujgcym dokumentem do rejestrowania wszelkich czynnosci podejmowanych
przez Wykonawce zwigzanych z obstugg budowli pietrzacych oraz stuzgcym Zamawiaja-
cemu do kontrolowania i wnoszenia uwag jest , Dziennik realizacji zadania eksploatacyj-
nego ..”

,Dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego..” zostanie przekazany przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 niniejszej umowy.

Demontaz szandordw po zakonczeniu eksploatacji budowli i transport do miejsca
sktadowania, t.j. magazyn zlokalizowany w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 (siedziba
NW Parczew).

Odbiér szandordéw po zakoriczeniu okresu eksploatacji nastgpi z udziatem przedstawiciela
Nadzoru Wodnego w Lubartowie oraz przedstawiciela Wykonawcy i sporzgdzony zostanie
protokét zdawczo - odbiorczy okreslajgcy ilos¢ oraz jakosé odebranych od Wykonawcy
szandoréw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szandory najpdzniej w dniu
zakonczenia okresu umownego t.j. 30.11.2021r.

Rozliczenie finansowe za wykonane czynnosci eksploatacyjne zostanie dokonane dwoma
fakturami po wykonaniu i odbiorze kazdego z elementdéw zadania w terminach:

e etap | do dnia 30.06.2021r,

e etap Il dodnia 30.11.2021r.



25.

26.

27.

28.

Zakres prac i czynnosci eksploatacyjnych dla poszczegdlnych etapdw zostaty okreslone
w przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik Nr 4 do opisu przedmiotu zamowienia.

Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty sporzadzone z wykonanych etapéw oraz
ich potwierdzeniu przez przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Lubartowie
i przedstawiciela Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 30 dni kalendarzowych od doreczenia Zamawiaja-
cemu poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi t.j. protokét
z wykonanych czynnosci eksploatacyjnych, protokéty zdawczo-odbiorcze szandoréw oraz
dziennik realizacji zadania eksploatacyjnego.

Termin realizacji zaméwienia:
rozpoczecie: po podpisaniu umowy

zakonczenie: 30.11.2020r.

Sporzadzit: Wiestaw Steé Zamos¢, dnia 10.03.2021r.



