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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba” 

Część 3 

„Serwis, konserwacja oraz serwis roczny oraz przygotowanie suwnicy do odbioru UDT suwnicy 

bramowej 10T na zbiorniku Świnna Poręba” 

 

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Lp. Nazwa  Gmina Powiat 

1. 

  
Zbiornik Wodny 

 „Świnna Poręba” 

Budynek administracyjno-
biurowy: 

 Świnna Poręba 247  
34-106 Mucharz 

34-106 
Mucharz 

         
Wadowicki 

 

Miejsce wykonywania prac: 

W okolicy prawego przyczółka korpusu zapory, w obrębie czaszy zbiornika wznoszą się dwie wieże, 
stanowiące początkowy element sztolni spustowej. Jej zadaniem jest przeprowadzenie wody do 
dolnego stanowiska oraz sztolni z rurociągiem derywacyjnym doprowadzającym wodę do 
elektrowni wodnej. Każda z wież mierzy po około 44 m wysokości. Na wieży zrzutowej umieszczona 
jest suwnica bramowa T10. Dojście do suwnicy prowadzi przez wieżę ujęciową, a na nią przez kładkę. 
Korona zapory mierzy 8 m szerokości i wykończona jest parapetami z okładziny kamiennej, a jej 
środkiem biegnie droga wewnętrzna wyłożona kostką brukową służąca do obsługi obiektów zapory 
i zbiornika (dojazd nią do kładki prowadzącej na wieżę ujęciową i zrzutową).    

Suwnica bramowa T10 położona jest na terenie m. Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki. 

 

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres  prac  związanych  z  serwisem, konserwacją, serwisem rocznym oraz przygotowaniem 
suwnicy do odbioru UDT obejmuje: 

Co miesiąc: 

1. Sprawdzenie działania łącznika suwnicy; 

2. Sprawdzenie działanie przycisków sterujących i przycisku awaryjnego STOP; 

3. Sprawdzenie stanu cięgna, zblocza i haka oraz stan ich mocowania; 

4. Sprawdzenie działania łączników krańcowych; 

5. Próby pracy wszystkich mechanizmów bez obciążenia; 

6. Sprawdzenie sprawności hamulców; 

7. Sprawdzenie stanu odbojów i zderzaków oraz ich mocowanie;   

8. Sprawdzenie funkcji ogranicznika obciążenia; 

9. Sprawdzenie prawidłowości działania zespołu zasilania i sterowania.    

 

Raz w roku: 
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1.Kontrola nośnych złączy śrubowych, sworzniowych, zawleczek;  

2. Kontrola połączeń spawanych; 

3. Kontrola stan bieżni i obrzeży kół jezdnych suwnicy;  

4. Kontrola zużycia cięgna i stan jego zamocowań;   

5. Kontrola zużycia haka, stanu zblocza oraz stan ich mocowania;  

6. Kontrola i ewentualnie regulacja działania łączników krańcowych;   

7. Kontrola stanu zderzaków gumowych suwnicy; 

8. Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych (odnowienie);  

9. Przegląd i ewentualnie regulacja hamulców wszystkich mechanizmów;  

10. Przegląd i regulacja ogranicznika obciążenia;  

11. Kontrola szczelność przekładni zamkniętych (ewentualne uzupełnienie oleju);   

12. Kontrola prawidłowości działania mechanizmów (równomierność pracy, hałaśliwość);  

13. Kontrola stanu aparatów elektrycznych (styczniki, przekaźniki, łączniki, przyciski) i ich 
mocowania;  

14. Kontrola stanu kasety sterowniczej;    

15. Kontrola prawidłowości mocowania przewodów elektrycznych w zaciskach; 

16. Kontrola stanu powłok zewnętrznych przewodów elektrycznych i stanu izolacji elementów 
wyposażenia elektrycznego;   

17. Kontrola stanu instalacji ochronny przeciwporażeniowej;   

18. Kontrola stanu toru jezdnego suwnicy (wytarcia i odkształcenia);   

19. Kontrola stanu odbojów toru jezdnego suwnicy; 

20. Dostarczenie Zamawiającemu 300 zdjęć z realizacji zadania w formacie 15x21 cm na papierze 
gramatura 210 g/m2 wraz z albumem (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego); 

21. Dostarczenie 2 zestawów kluczy do drzwi na suwnicy i w pomieszczeniach towarzyszących 
wraz z zawieszkami (łącznie 40 szt.). 

 

Przygotowanie do odbioru UDT: 

I Branża elektryczna 

• Most 

1. Przegląd mocowania, ustawienia, zasprzęglenia, tabliczki zaciskowej silników; 

2. Przegląd zwalniaków (czyszczenie, regulacja, dokręcenie śrub, sprawdzenie połączeń); 

3. Przegląd nastawnika (czyszczenie, regulacja, stan styków, blokady zerowej); 

4. Przegląd aparatury łączeniowej (styczniki, przekaźniki, przyciski, szyny rozdzielcze, połączenia); 

5. Przegląd aparatury zabezpieczającej (kontrola nastaw, wyzwalaczy i wartości bezpieczników); 

6. Przegląd łączników krańcowych zatrzymania, bramkowych; 

7. Kontrola aparatury sygnalizacyjnej, ostrzegawczej, przywoławczej (przyciski, kontrolki, 
dzwonki); 

8. Kontrola aparatury wykonawczej (przemienniki częstotliwości). 
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• Wózek 

1. Przegląd mocowania, ustawienia, zasprzęglenia, tabliczki zaciskowej silników; 

2. Przegląd zwalniaków (czyszczenie, regulacja, dokręcenie śrub, sprawdzenie połączeń); 

3. Przegląd nastawnika (czyszczenie, regulacja, stan styków, blokady zerowej); 

4. Przegląd aparatury łączeniowej (styczniki, przekaźniki, przyciski, szyny rozdzielcze, połączenia); 

5. Przegląd aparatury zabezpieczającej (kontrola nastaw, wyzwalaczy i wartości bezpieczników); 

6. Przegląd łączników krańcowych zatrzymania, bramkowych; 

7. Kontrola aparatury sygnalizacyjnej, ostrzegawczej, przywoławczej (przyciski, kontrolki, 
dzwonki); 

8. Kontrola aparatury wykonawczej (przemienniki częstotliwości). 

 

• Mechanizm podnoszenia  

1. Przegląd mocowania, ustawienia, zasprzęglenia, tabliczki zaciskowej silników; 

2. Przegląd zwalniaków (czyszczenie, regulacja, dokręcenie śrub, sprawdzenie połączeń); 

3. Przegląd nastawnika (czyszczenie, regulacja, stan styków, blokady zerowej); 

4. Przegląd aparatury łączeniowej (styczniki, przekaźniki, przyciski, szyny rozdzielcze, połączenia); 

5. Przegląd aparatury zabezpieczającej (kontrola nastaw, wyzwalaczy i wartości bezpieczników); 

6. Przegląd łączników krańcowych zatrzymania; 

7. Kontrola aparatury sygnalizacyjnej, ostrzegawczej, przywoławczej (przyciski, kontrolki, 
dzwonki); 

8. Kontrola aparatury wykonawczej (przemienniki częstotliwości). 

 

• Inne 

1. Kontrola aparatury sterowniczej, transformatora, układu prostowniczego; 

2. Przegląd głównych odłączników, wyłączników zasilających, regulacja i kontrola nastaw; 

3. Przegląd wózków kablowych i przewodów zasilających jazdy wózka; 

4. Przegląd aparatury zasilającej i sterowniczej urządzeń pomocniczych (oświetleniowych, 
grzewczych); 

5. Przegląd urządzeń pomocniczych, lamp oświetleniowych i grzewczych; 

6. Oględziny stanu kabli i przewodów, przepustów kablowych, przewodów uziemiających; 

7. Prace rozruchowe napędów; 

8. Pomiary stanu izolacji kabli zasilających i przewodów sterowniczych. 

 

II Branża mechaniczna 

• Most 

1. Kontrola mocowania kół jezdnych, pokryw, dokręcenie luźnych śrub; 

2. Kontrola bieżni i obrzeży kół; 

3. Kontrola sprzęgieł – dokręcenie luźnych śrub; 

4. Kontrola reduktorów – zamocowanie, szczelność luzów międzyzębowych, poziomu oleju; 
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5. Kontrola hamulców, bębnów hamulcowych, stanu szczęk, regulacja; 

6. Kontrola stanu i mocowania osłon; 

7. Kontrola węzłów łożyskowych; 

8. Kontrola torowiska. 

 

• Wózek 

1. Kontrola mocowania kół jezdnych, pokryw, dokręcenie luźnych śrub; 

2. Kontrola bieżni i obrzeży kół; 

3. Kontrola sprzęgieł – dokręcenie luźnych śrub; 

4. Kontrola reduktorów – zamocowanie, szczelność luzów międzyzębowych, poziomu oleju; 

5. Kontrola hamulców, bębnów hamulcowych, stanu szczęk, regulacja; 

6. Kontrola stanu i mocowania osłon; 

7. Kontrola węzłów łożyskowych; 

8. Kontrola torowiska; 

9. Kontrola odcinków wału transmisji. 

 

• Mechanizm podnoszenia 

1. Kontrola stanu technicznego bębnów linowych; 

2. Kontrola zamocowania i ułożenia lin na bębnach; 

3. Kontrola sprzęgieł – dokręcenie luźnych śrub; 

4. Kontrola reduktorów – zamocowanie, szczelność luzów międzyzębowych, poziomu oleju; 

5. Kontrola układu hamulcowego, ewentualna wymiana szczęk, regulacja; 

6. Kontrola stanu lin; 

7. Kontrola węzłów łożyskowych; 

8. Kontrola połączenia reduktora z bębnem linowym; 

9. Kontrola zblocza dolnego wraz z hakiem, jego zamocowaniem i zabezpieczeniem, w tym 
obudowy; 

10. Kontrola zblocza górnego. 

 

• Konstrukcja stalowa 

1. Wizualna kontrola stanu technicznego czołownic i belek głównych; 

2. Oględziny konstrukcji stalowej wózka suwnicy; 

3. Kontrola podestów, obramowań, bramek, zgarniaczy, krzywek wyłączników, wyłączników 
krańcowych; 

4. Szczegółowa kontrola, konstrukcji stalowych, węzłów i połączeń, jezdni podsuwnicowych. 

 

Powyższe zadania realizowane co miesiąc należy wykonać od lutego do grudnia 2021 r., w 
równych odstępach czasowych, natomiast zadania wykonywane raz w roku należy wykonać w 
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listopadzie 2021 r. Suwnice należy przygotować (wraz z przeprowadzeniem) do odbioru UDT w 
listopadzie 2021 r. 

 

3. OPIS URZĄDZENIA: 

+ suwnica dwudźwigarowa  

• producent: Zakład Mechaniczny HTS 

• nr fabryczny: 01/ZM/2005 

• rok produkcji: 2005 

• udźwig: 10 t 

 

4. PRZEKAZANIE TERENU: 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren na podstawie 
protokołu przekazania terenu. 

 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI: 

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas  

ich wykonywania. 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póz. zm.). 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane 
przez Wykonawcę. 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Dziennik prac remontowych. 

 

8. KONTROLA I JAKOŚĆ ROBÓT: 

Wykonane prace poddane zostaną systematycznej kontroli jakości ich wykonywania przez 
wyznaczonego pracownika Zbiornika Wodnego. 

 

9. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI: 

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 2 prac. Odbiór końcowy odbędzie 
się po dokonaniu zgłoszenia o zakończeniu prac przez Wykonawcę. W wyznaczonym terminie przez 
Zamawiającego. Odbiór dokonany zostanie przez komisję przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego 
poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. Ponadto prace wykonywane raz w miesiącu 
odbierane będą protokołami częściowymi. 

 


