Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie prac podwodnych na terenie Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku”

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac podwodnych  na terenie Stopnia Wodnego we Włocławku zlokalizowanego  w km 674+850 rzeki Wisły oraz w Płocku - Radziwiu   633,6 km.

2. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac i czynności:
2.1 Przegląd kraty (zał. 1 – projekt kraty) na wlocie rurociągu wody wabiącej przepławki od strony W.G. -  jednokrotne oczyszczenie kraty z nagromadzonych zanieczyszczeń oraz zamocowanie uciągu łańcuchowego żurawia do uchwytu przedmiotowej kraty.
2.2 Inwentaryzacja od strony WD jazu podwodnych elementów zamknięć remontowych znajdujących się w świetle jazu -  ocena zabezpieczenia śrubami i stanu technicznego pokryw zabezpieczających zakotwione w progach  okucia  do montażu gniazd (przednich i tylnych), które służą do mocowania stóp kozłów zamknięć remontowych w 10 przęsłach jazu. W świetle jednego przęsła mocowane są 3 kozły. (zał. 2 – schemat zamknięcia remontowego od WD).
2.3 Przegląd 10 szt.  studni kontrolnych drenażu zlokalizowanych po prawej i lewej stronie śluzy  Stopnia Wodnego Włocławek oraz rurociągów drenażowych ( zał. 3 – mapa – studnie oznaczone czerwonymi punktami ). Przegląd obejmuje usunięcie osadu i zanieczyszczeń z dna studni oraz oczyszczenie łączących studnie rurociągów drenażowych. Studnie wykonane z kręgów betonowych o głębokości ok. 10 metrów wyposażone są w stopnie zejściowe.
2.4 [bookmark: _Hlk73702622]Przegląd uszczelnienia poziomego segmentu w głowie górnej śluzy na odcinku ok. 2mb w celu ustalenia przyczyn powstałego przecieku wody (zał. 4 – foto)
2.5 [bookmark: _Hlk56150577]Przegląd studni drenażowej zlokalizowanej na terenie muru oporowego jazu stopnia wodnego wraz z oczyszczeniem metodą hydrodynamiczną perforowanej ściany wlotu studni (zał. 5 – przekrój studni).
2.6 Przegląd stanu technicznego części podwodnej slipu w porcie Stopnia Wodnego we Włocławku, składającego się z 3 torowisk o długości każdego: 38 metrów w części podwodnej. Rodzaj szyn toru - kolejowe normalnotorowe S-49; rozstaw osi torów: 8,5 metra, rozstaw szyn torów 4m.Wzdłuż torowisk co 1,5 metra ułożone są podkłady kolejowe typu II B o długości 2m każdy. Na końcach każdego torowiska, na głębokości ok. 3,7 metra zamocowano kozły oporowe z odbojnicami.
2.7 Przegląd , odmulenie i usunięcie zanieczyszczeń w postaci: kamienia, drewna, pni z powierzchni belki progowej oraz wnęk bramy przeciwpowodziowej w Płocku - Radziwiu   633,6 km Wisły. Długość belki progowej 17 m, szerokość 1,00 m.
2.8 Dwukrotne wykonanie uszczelnienia  na okres zimowy 8 szt. zasuw płaskich i 2 szt. zasuw z klapą    (nr 4 i 6)  na jazie Stopnia Wodnego we Włocławku.  Długości uszczelnień jednej zasuwy - uszczelnienie pionowe : 2 strony x 7,2 m =14,4 m oraz uszczelnienie poziome listwy dolnej : 20 m.
1) Uszczelnienie należy wykonać w miejscach stwierdzonych przecieków przy użyciu szczeliwa: sznuru konopnego, pakuł,  trocin. Miejsca największych przecieków występują w narożnikach zasuw na styku gumowych uszczelek pionowych z uszczelnieniem poziomym zasuwy. 
2) Prace można wykonać z łodzi lub schodząc po filarze od strony W. G. Głębokość w miejscu wykonywania uszczelnień do 7 m.
3) Wykonawca udzieli gwarancji na uszczelnienie do momentu konieczności uruchomienia zasuw jazu w okresie zimowym 2021/2022. 
4) Zamawiający zastrzega możliwość wykonania jednokrotnego doszczelnienia zasuw jazu, jeśli nie wystąpi do 31 marca 2022 konieczność ruchu zasuwami w celu przepuszczania lodów przez stopień.

3. Obowiązki Wykonawcy.

3.1 Wykonawca sporządzi raport/atest po każdym wykonaniu w/w zakresu prac wraz z dokumentacją fotograficzną lub video.
3.2 W trakcie prowadzenia przeglądów części podwodnych obiektów hydrotechnicznych,           w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, Wykonawca dokona inwentaryzacji uszkodzeń i sporządzi szczegółowy raport.
3.3 Sprzęt i niezbędne materiały zabezpiecza Wykonawca, który powinien posiadać  uprawnienia i doświadczenie w realizacji prac podwodnych i niezbędne wyposażenie ekipy nurków.
3.4 Wykonawca usunie na koszt własny odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i zagospodaruje je lub przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3.5 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu.

4. Termin realizacji. 

Termin realizacji prac – w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku z uwzględnieniem:
· [bookmark: _Hlk73541366]Wykonanie prac zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2.1 ; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7 na wezwanie Zamawiającego., nie później niż do 30 listopada 2021r.
· Wykonanie pierwszego uszczelnienia na okres zimowy 8 szt. zasuw płaskich i 2 szt. zasuw z klapą  pkt. 2.8 w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021 roku. 
Ewentualne wykonanie powtórnego doszczelnienia zasuw jazu - jeśli wystąpi konieczność ruchu zasuwami - na wezwanie Zamawiającego. Maksymalny termin realizacji ponownego doszczelnienia nie później niż do 31.03.2022 roku.
· Czas przystąpienia do realizacji prac, którego zakres podany jest w pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, nie później niż 48 godzin od wezwania przez Zamawiającego.
