

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Prace utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie z podziałem na 15 Części

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1128740 PLN
2. Otwarcie ofert odbyło się w Wrocław w dniu 20.07.2021
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

Utrzymanie rzek na terenie gminy Grodków Część 1

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 109200 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	65480	80540,4	• Cena - 80540.40 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	62314,06	76646,29	• Cena - 76646.29 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	75435	92785,05	• Cena - 92785.05 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	MELBUD SP. Z O.O. SIENKIEWICZA 9 49-200 GRODKÓW	77950,88	95879,58	• Cena - 95879.58 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	74881,25	92103,94	• Cena - 92103.94 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	76025	93510,75	• Cena - 93510.75 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Korfantów Część 2

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 84000.01 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	65522	80592,06	• Cena - 80592.06 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	66049	81240,27	• Cena - 81240.27 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	98440	121081,2	• Cena - 121081.20 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	65565,25	80645,26	• Cena - 80645.26 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	62970	77453,1	• Cena - 77453.10 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Niemodlin Część 3

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 98800 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	53406	65689,38	• Cena - 65689.38 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	68545	84310,35	• Cena - 84310.35 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	73700	90651	• Cena - 90651 • Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	72959,4	89740,06	- Cena - 89740.06 - Termin realizacji - krótszy o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gmin Ziębice i Kamieniec Ząbkowicki Część 4

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 77000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	43861	53949,03	- Cena - 53949.03 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	57978	71312,94	- Cena - 71312.94 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	70900	87207	- Cena - 87207 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	59086	72675,78	- Cena - 72675.78 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Skoroszyce Część 5

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 56000.01 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	39909	49088,07	- Cena - 49088.07 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	31961,33	39312,44	- Cena - 39312.44 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	31300,4	38499,49	• Cena - 38499.49 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	42794,5	52637,24	• Cena - 52637.24 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	33881	41673,63	• Cena - 41673.63 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Paczków Część 6

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 82740 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzycze 53 49-200 Grodków	62646,6	77055,32	• Cena - 77055.32 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	54973,33	67617,2	• Cena - 67617.20 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	53957,92	66368,24	• Cena - 66368.24 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	63720	78375,6	• Cena - 78375.60 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	60884,9	74888,43	• Cena - 74888.43 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Otmuchów Część 7

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 105000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	79247,5	97474,43	- Cena - 97474.42 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	63884	78577,32	- Cena - 78577.32 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	75516	92884,68	- Cena - 92884.68 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	63510,86	78118,36	- Cena - 78118.36 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	60266	74127,18	- Cena - 74127.18 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Utrzymanie rzek na terenie gminy Nysa Część 8

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 196000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski 3 Maja 19 48-304 Nysa	129086,03	158775,82	- Cena - 158775.82 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach REGULICE 27 48-300 REGULICE	122308	150438,84	- Cena - 150438.84 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	133337	164004,51	- Cena - 164004.51 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	124155,5	152711,27	- Cena - 152711.26 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	121010,4	148842,79	- Cena - 148842.79 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymeniowe potoku Zatoka w km 0+000 - 2+700 Część 9

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 30000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	22980	28265,4	- Cena - 28265.40 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Dariusz Anisiewicz - 18 56-300 Gogołowice	21947,49	26995,41	- Cena - 26995.41 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	24634	30299,82	- Cena - 30299.82 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzycy 53 49-200 Grodków	30820	37908,6	- Cena - 37908.60 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Hydroraz Henryka Brodatego 36 3 57-210 Henryków	21911,66	26951,34	- Cena - 26951.34 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymeniowe potoku Jądkowa w km 8+000 - 9+500 w m. Lutomierz Część 10

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 40000.01 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
----	--	---------------------	----------------------	--------------------

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	30513	37530,99	• Cena - 37530.99 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	32418	39874,14	• Cena - 39874.14 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Hydroraz Henryka Brodatego 36 3 57-210 Henryków	28279,36	34783,61	• Cena - 34783.61 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzycze 53 49-200 Grodków	27010	33222,3	• Cena - 33222.30 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Dariusz Anisiewicz - 18 56-300 Gogołowice	27579,64	33922,96	• Cena - 33922.96 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymeniowe potoku Kłopotnica w km 2+400 - 3+400 Część 11

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 34999.99 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Dariusz Anisiewicz - 18 56-300 Gogołowice	23810,74	29287,21	• Cena - 29287.21 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	28370	34895,1	• Cena - 34895.10 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Hydroraz Henryka Brodatego 36 3 57-210 Henryków	25086,41	30856,28	• Cena - 30856.28 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzycze 53 49-200 Grodków	24755	30448,65	- Cena - 30448.65 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	24702,5	30384,08	- Cena - 30384.08 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymaniowe potoku Budzówka w km 0+000 - 3+300 Część 12

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 34999.99 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Hydroraz Henryka Brodatego 36 3 57-210 Henryków	24570,56	30221,79	- Cena - 30221.79 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	26527,2	32628,46	- Cena - 32628.46 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	28414	34949,22	- Cena - 34949.22 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Dariusz Anisiewicz - 18 56-300 Gogołowice	26673,03	32807,83	- Cena - 32807.83 - Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymaniowe potoku Jatkowa w km 0+000 - 1+900 Część 13

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 34999.99 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
----	--	---------------------	----------------------	--------------------

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Dariusz Anisiewicz - 18 56-300 Gogołowice	25049,57	30810,97	• Cena - 30810.97 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	25553	31430,19	• Cena - 31430.19 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	29000	35670	• Cena - 35670 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Hydroraz Henryka Brodatego 36 3 57-210 Henryków	24793,58	30496,1	• Cena - 30496.10 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymeniowe na potoku Węza w km 0+000-1+900 w m. Stoszowice Część 14

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 50000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	34635	42601,05	• Cena - 42601.05 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	41780	51389,4	• Cena - 51389.40 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	35318	43441,14	• Cena - 43441.14 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Prace konserwacyjno-utrzymeniowe potoku Węza w km 1+900-5+500 Część 15

1. Na sfinansowanie części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 95000 PLN

Nr	Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
	Inżynieria Wodno Lądowa Wałbud Krzysztof Spiżak Kwiatowa 1 48-320 Sidzina	77940	95866,2	• Cena - 95866.20 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Geobud Łukasz Krawiec Więcmierzyce 53 49-200 Grodków	64460	79285,8	• Cena - 79285.80 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego
	Usługi Transportowe Budownictwo- Handel Henryk Spiżak Polna 22 48-320 Sidzina	68332	84048,36	• Cena - 84048.36 • Termin realizacji - krócej o 15 dni w stosunku do terminu podstawowego

Podpis