

RZ.ROZ.2810.38.3.2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pro wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „**Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na jego terenie, na okres 36 miesięcy**”, znak RZ.ROZ.2810.38.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania i dokonuje zmian SWZ.

Pytanie nr 17:

„Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie części 12 zadania - jaką ilość łączy POTS i ISDN Wykonawca ma brać do złożenia oferty. W załączniku Nr 1 L do formularza oferty /zakres rzeczowo-finansowy/ jest podana ilość łączy 49 POTS i 5 ISDN (Wykonawca w załączniku nr 3 SWZ doliczył się 46 POTS i 7 ISDN – zamiana 2 x POTS na ISDN z zachowaniem numerów i dodanie 30 DDI)? Proszę o podanie dokładnej ilości łączy POTS i ISDN oraz ilość DDI jak ma być podana do złożenia oferty przez Wykonawcę.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 3 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia Rozdziale II - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ dla Części 12 zamówienia – „Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz Zarządów Zlewni w Przemyślu, Jasle i Stalowej Woli wraz z podległymi jednostkami wymienionymi w tabeli lokalizacje”:

a) w liczbie porządkowej:

8	Zarząd Zlewni Jasło, Jasło 38-200, ul. Modrzejewskiego 12	13 446 33 11	POTS	Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonicznej Zmiana systemu na PBX i rozszerzenie o dodatkowe 3 numery telefoniczne . Wszystkie numery powinny pracować w tej samej technologii
---	---	--------------	------	---

b) w liczbie porządkowej:

23	Zarząd Zlewni Przemyśl, Przemyśl, 37-700 Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6	16 670 34 00 16 670 38 08 16 670 26 95 16 670 47 80	POTS	Zamiana dwóch numerów POTS, uruchomienie usługi ISDN DDI z zakresem 30 numerów
----	---	--	------	--

wymaga rozszerzenia usługi o dodatkowe 3 numery telefoniczne oraz wymaga zamiany dwóch numerów POTS na uruchomienie usługi ISDN oraz wskazuje na konieczność uruchomienia jednej usługi DDI z zakresem 30 numerów.

Zamawiający informuje, że całkowita liczba:

- numerów POTS to 49,
- łączy ISDN 2B+D to 7, w tym 1 usługa DDI w ramach linii cyfrowej (z zakresem 30 numerów).
- usługi DDI w ramach linii cyfrowej ISDN PRA 30B+D to 1.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do Formularza oferty – Zakresu rzeczowo – finansowego Zakładka „Zał. 1L”.

Pytanie nr 18:

„Zamawiający zmienił zapis w umowie, że usługa jest świadczona do 30 dni po jej podpisaniu. Termin realizacji zamówienia jednak musi być możliwy i realny dla wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w Postępowaniu. Ze względu na rozbudowę sieci teleinformatycznej, realizacja usługi jest trudna do wykonania w terminie wskazanym przez zamawiającego. Uważamy się termin świadczenia usług do 30 dni jest terminem zbyt krótkim. Tak określony termin zawęży krąg wykonawców, którzy mogą złożyć ofertę w Postępowaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w celu uzyskania przedmiotu zamówienia w jak najszerszym zakresie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego, a przy tym najkorzystniejszego pod względem cenowym. Niezwykle prawdopodobnym jest, iż część Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu zrezygnuje z powodu braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Z uwagi na powyższe wnoszę o zmianę terminu realizacji zamówienia na termin nie krótszy niż 120 dni od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę.

W związku z powyższym:

Anuluje się dokument „Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Zakres rzeczowo - finansowy”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 22.06.2021r. i w jego miejsce wprowadza się nowy dokument „Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 05.08.2021r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Terminy składania i otwarcia ofert podane w pkt. 14 SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Zakres rzeczowo – finansowy po zmianach z 05.08.2021r.