



Rzeszów, 17.08.2021r

RZ.RPI.2811.08.01.2021.JRP7

Według rozdzielnika

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Opracowanie koreferatu do Aktualizacji koncepcji technicznej budowy zbiornika Kąty-Myscowa (...) z 2021r. wraz z koncepcją przepławki dla ryb” postępowanie o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto prowadzone z zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że postępowanie pn. **„Opracowanie koreferatu do Aktualizacji koncepcji technicznej budowy zbiornika Kąty-Myscowa (...) z 2021r. wraz z koncepcją przepławki dla ryb”** przeprowadzone w drodze zapytania ofertowego dla zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm) zostało unieważnione ponieważ oferta złożona w niniejszym postępowaniu nie spełnia wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym.


Dyrektor
Małgorzata Wajda

Otrzymują:

1. a/a