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ST – 00.00.    WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi 
się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Remont jazu Gierałtowiec w 

km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I.  
 

Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań projektowych remontu 
odcinka grobli z urządzeniami zrzutowymi zbiornika małej retencji, których efektem będzie 
zatrzymanie infiltracji wody z czaszy zbiornika na stanowisko dolne z wypływem rurą DN 100 
mm do niecki wypadowej. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować   
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w ppkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac objętych niniejszą ST i Dokumentacją Projektową przewiduje wykonanie 
remontu odcinka grobli z urządzeniami zrzutowymi zbiornika małej retencji. Szczegóły 
rozwiązań określone zostały w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3.1. Zakres robót: 

Projektuje się wykonanie robót w dwóch etapach. Etap I obejmuje urządzenia zrzutowe 
(przelew powierzchniowy i upust denny), sąsiedztwo urządzeń zrzutowych i odprowadzenie wód 
na odcinku do stopnia zlokalizowanego poniżej zbiornika małej retencji na Lubiatówce. 
 

Pierwszy etap robót remontowych przewiduje wykonanie robót, które mają za zadanie: 
- uporządkować skarpę odwodną grobli zbiornika z uszczelnieniem i umocnieniem odcinka 

pomiędzy przelewem powierzchniowym a upustem dennym 
- reprofilację przelewu powierzchniowego i niecki wypadowej oraz upustu dennego 
- remont umocnień koryta Lubiatówki i kanału odprowadzającego z upustu dennego do stopnia 

w km ok. 14+973.  
 

Uszczelnienie odcinka pomiędzy przelewem i upustem projektuje się wykonać wg zakresu 
opisanego na rys. nr 2 i rys. nr 3 Dokumentacji Projektowej: 

 

- grodza z worków z piaskiem lub ziemna uszczelniana od strony odwodnej folią 
- szerokość remontowanego pasa robót, L=42,8 m 
- szerokość uszczelnianego odcinka grobli, L=7,6 m 
- szerokość pasów umocnienia skarp narzutem kamiennym, L=16,1 m 
- pas bentomaty z kotwieniem w dnie i koronie grobli, L=5,0 m, B=8,0m 
- obsypka bentomaty z piasku dla jej ochrony grub. 10 cm 
- narzut z kamienia łamanego kolmatowanego gruntem z wykopu skarpy grobli pod 

umocnienia z podparciem narzutu w dnie zbiornika 
- uzupełnienie braków gruntu i humusowanie ziemią urodzajną, materiał do pozyskania z 

zewnętrz 
- obsiew pasa robót do rzędnej NPP 166,30 m npm mieszanką traw. 
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Remont upustu dennego:  
 

- remont zamknięcia upustu dennego będzie obejmował demontaż zasuwy na czas robót, jej 
oczyszczenie i malowanie oraz ponowny montaż po wykonaniu konserwacji; przed 
montażem należy dokonać oględzin i konserwacji prowadnic zamknięcia. 

 

Ubezpieczenie pozostałych odcinków skarpy remontowanej: 
 

- szerokość remontowanego pasa skarp narzutem kamiennym, strona lewa L=10,0 m 
- szerokość remontowanego pasa skarp narzutem kamiennym, strona lewa L=6,1 m 
- narzut z kamienia łamanego kolmatowanego gruntem z wykopu skarpy grobli pod 

umocnienia z podparciem narzutu w dnie zbiornika 
- uzupełnienie braków gruntu i humusowanie ziemią urodzajną, materiał do pozyskania z 

zewnętrz 
- uzupełnienie okładzin kamiennych na przelewie powierzchniowym 
- obsiew pasa robót do rzędnej NPP 166,30 m npm mieszanką traw. 

 
1.3.2. Wyszczególnienie robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 
a) zaplecze budowy 
b) usunięcie karpiny po ścięciu drzew, oczyszczenie terenu, usunięcie zakrzaczeń oraz 

porostów roślinnych 
c) usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ 
d) roboty rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 
e) prace geodezyjne. 

2) Roboty podstawowe: 
a) roboty ziemne - wykopy i nasypy 
b) umocnienia i ubezpieczenia 
c) roboty konstrukcyjne – budowle i urządzenia 

3) Roboty wykończeniowe: 
a) uporządkowanie terenu po robotach. 

 
1.3.3. Zestawienie specyfikacji: 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST-01.00. Prace geodezyjne.  

ST-02.00. Roboty przygotowawcze.  

ST-03.00. Roboty ziemne.  

ST-05.00. Umocnienia i ubezpieczenia.  

ST-07.00. Konstrukcje. 

ST-09.00. Roboty porządkowe. 

 
1.4. Kody robót. 

Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróżnia się następujące kody Robót: 
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45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

71356000-8 Usługi techniczne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność           
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania Robót należy zachowywać odnośne przepisy, normy budowlane, 
warunki bhp. Przed wejściem w teren z Robotami budowlanymi, Wykonawca winien uzgodnić 
każdorazowo warunki z właścicielami gruntów, bądź administratorami urządzeń. Po zakończeniu 
prac teren zajęty pod Roboty budowlane, winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu 
pierwotnego.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas wykonania inwestycji wraz z wykonaniem 
powyższych dróg. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                         
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi          
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu               
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów      
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniżej 
określenia podstawowe należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 
Inspektor Nadzoru (Zarządzający realizacją umowy) – osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców     i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dokładność/odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych     
z prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę              
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której realizowane są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, a przekazaną przez Zamawiającego 
Wykonawcy na zasadach zawartych w umowie 
 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów do chwili odbioru końcowego 
robót. 

 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, obliczenia, 
przedmiary i dokumenty wg załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie 
lokalizacji i charakteru robót oraz ich wykonanie. 
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1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,    
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

Wszelkie powyższe urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających       
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednią lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

c) stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących     
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie           
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,              
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,              
np. materiały pylące), mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelki koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za wykonanie zamówienia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami   
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i innych odnośnych dokumentów. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Dobrane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej materiały konkretnych producentów 
Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania 
standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników 
rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez 
projektanta, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 
zamówienia wybrany w oparciu o tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór 
tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 
będzie ewentualna korekta Dokumentacji Projektowej. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: polskim normom, wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST oraz 
wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów    
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i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów           
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                       
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania                     
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku           
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w zamówieniu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna              
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań zamówienia lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość          
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów 
będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru        
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń           
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I 

 
19

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na „świeżo” ukończony fragment budowy   
w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową na wykonanie 
zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu               
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia Robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz sprzętu mechanicznego na budowie z jego parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót            
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót                         
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane     
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,        
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje     
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru    
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,               
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi ST. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność        
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakiekolwiek niezgodność ich właściwości          
z Dokumentacją Projektową i ST, wówczas takie materiały lub urządzenia będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w Robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                      

i ostatecznych odbiorów Robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań        

z podaniem, kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

(2) Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne - dokumentacja kontroli i wyniki pomiarów, dzienniki 
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek                   
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej       
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                       
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru       
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Jeśli ST dla danych Robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone          w 
metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane będą 
w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają być 
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obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach; długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej zgodnie z wymaganiami ST. Obmiaru Robót należy dokonywać w 
jednostkach miary podanych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych       z dokładnością i w 
sposób określony w przedmiarze robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, 
stanowiących podstawę sporządzenia przedmiaru.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony            z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru końcowego”. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza             
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót                    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie (dokumentach kontraktowych). 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz ewentualnie uzupełniającą               

lub zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji zamówienia. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                     

i ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń. 
d) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
e) Protokoły odbiorów częściowych i Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
f) Recepty i ustalenia technologiczne. 
g) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, instrukcje eksploatacyjne. 
h) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze ST             

i programem zapewnienia jakości PZJ. 
i) Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

zgodnie ze ST i PZJ. 
j) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ. 
k) Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji. 
l) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, jeśli były wykonywane, (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

m) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
n) Kartę gwarancyjną. 

 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu         

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 

8.7. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres 

gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak                          
i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych 
przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy     

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej 

i wody, budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.) 
- koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa     

i higieny pracy 
- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty ekspertyz 

dotyczących wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

e) koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń 
f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić               

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym 
g) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
h) inne koszty nie wymienione wyżej, związane z realizacją zamówienia 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym kosztorysie, sporządzonym na podstawie 
przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

9.2. Wycena 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym 

pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na 
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pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i 
zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie których sformułowano 
ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty         z  racji ustanowienia robót, zysku i 
wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. 

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie stawek 
bieżących, ustalonych przed datą złożenia oferty. 

Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają 
wszystkie podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione              w 
kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołuje się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę fachową itp. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami, Dokumentacją 
Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. 

Wykonawca jest zobowiązany do innych norm krajowych, które obowiązują w związku    
wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania ich postanowień na równi          ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 
z treścią i wymaganiami tych dokumentów. Ponadto, do sporządzenia niniejszych specyfikacji oraz 
Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostały, m. in., poniższe źródła:  

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202    

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity                      

Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268         

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,    
poz. 142) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.       
z 2016 r., poz. 1629) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 883 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie     
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1789) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666  
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa     
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 
161 poz. 1141 z 2006 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa        
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 z 2000 r. z późn. zm.) 

 Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września  1974 r. w sprawie zgłaszania 
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów 
niebezpiecznych (MP, Nr 34, poz. 202) 

 inne związane z wykonywanymi robotami.  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
11. DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy     o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Od dnia 01.10.2007 r. nastąpiło ujednolicenie zapisu numerów norm opublikowanych do    1993 r. 
włącznie oraz zmian i poprawek do nich. Niektóre z nich otrzymały status norm archiwalnych, co oznacza, 
że zostały zastąpione nowszymi  wersjami  np.  EN.  Przywołanie  ich  w  specyfikacji  oznacza,  że  można  
je  wykorzystać  szczególnie  do badań  nie  uwzględnionych  w  nowszych  wersjach.  Dostępność  norm  
jest  powszechna  w  katalogu  norm  ICS Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, za odpowiednią opłatą. 
Przywołanie norm branżowych BN oznacza, że nie ma zamiennika, a do ustalenia standardu  robót jest 
konieczna. 

Warunki techniczne pomimo, iż utraciły swoją obligatoryjność, to jednak zostały przywołane i 
wykorzystane w specyfikacji, stanowiąc istotną pomoc dla nadzoru technicznego Wykonawcy    i  
Inwestora. Należy je przestrzegać w zakresie jakim nie zostały zastąpione przez obowiązujące normy. 

Stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe jeżeli zostało wprowadzone w drodze rozporządzeń 
odpowiednich ministrów, podane w ustawach, kontrakcie, a także w Specyfikacji Technicznej. 
Niewymienienie tytułu jakiegokolwiek przepisu, normy, warunków technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymagań w nich określonych. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii 
odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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ST – 01.00.    PRACE GEODEZYJNE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Prace geodezyjne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki     
i wymagania dotyczące prawidłowego wyznaczenia, realizacji i kontroli zadania pn.: „Remont 

jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Prace geodezyjne”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST „Prace geodezyjne”  
Prace geodezyjne objęte niniejszą ST związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli 

obejmują między innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie głównej i roboczej osnowy realizacyjnej, w nawiązaniu 

do stałej osnowy geodezyjnej, dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich 
elementów – wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych  

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp. 

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy obowiązującej na danym 
terenie 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów 

e) wykonywanie w czasie realizacji inwestycji /lub poszczególnych jej etapów/ pomiarów 
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych budowli, a następnie aktualizację tych map 
/pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych budowli wykonywać zanim staną się one 
niedostępne/ 

f) sporządzenie po zakończeniu budowy lub jej etapu powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              

z Dokumentacją Projektową, ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
geodezyjnych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
główna osnowa realizacyjna (punkty główne trasy) – punkty początkowy i końcowy osi  
robocza osnowa realizacyjna – punkty wysokościowe i sytuacyjne stanowiące geometryczne 
rozwinięcie przekroju w osi  
powykonawcza dokumentacja geodezyjna – część dokumentacji powykonawczej zawierająca 
mapy, szkice, operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosowanych 
dokładności itp. /kopię powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przekazać należy do 
odpowiedniego ośrodka dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej/. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 

inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są: 
- słupki drewniane iglaste ∅ 10 cm, L=120 cm do wyznaczenia i stabilizacji głównej osnowy 

geodezyjnej – głównych punktów trasy 
- słupki drewniane iglaste ∅ 5÷8 cm, L=50÷70 cm do wyznaczenia i stabilizacji roboczej 

osnowy realizacyjnej – pozostałych punktów geodezyjnych 
- drobne materiały pomocnicze. 

 
3. SPRZĘT 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z ppkt. 1.3., gwarantujący 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów geodezyjnych.  

 
4. TRANSPORT 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 
zaleca się do stosowania samochód dostawczy 0,9 t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 1.5. 

Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji 
inwestycji. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu 
wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie ewentualnego istniejącego uzbrojenia.                 
W przypadku występowania ewentualnego uzbrojenia terenu należy zawiadomić o zamiarze 
rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego ustalenia 
lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych  
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
Uwaga: 

W trakcie przygotowania frontu robót (przed rozpoczęciem robót ziemnych, konstrukcyjnych              
i ubezpieczeniowych) należy dokonać wytyczenia położenia wysokościowego projektowanych budowli      
i projektowanych niwelet budowli oraz urządzeń, a uzyskane wyniki pomiaru bezwzględnie porównać      
z Dokumentacją Projektową. W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy dokonanym pomiarem    
a Dokumentacją Projektową natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie potrzeby 
nieznacznych korekt rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/ 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien przejąć 
protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe punkty stałe, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ochrona punktów 
stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru               
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i Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 
odległościach wynikających z charakterystyki terenu oraz ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 m. Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o więcej niż 
3 cm w stosunku do osi podanych w Dokumentacji Projektowej, a rzędne punktów należy wyznaczać 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.2.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej osnowy/ 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego usytuowania, 
Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty wysokościowe, tzw. 
robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 250 m. Należy je 
umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 0,5 cm. Repery robocze 
należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak stopnie, przepusty, mosty, 
zastawki. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do 
wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy stosować dobrze 
widoczne słupki (p. pkt 2). 

W trakcie przygotowywania frontu robót należy dokonać pomiaru geodezyjnego położenia 
wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi projektowymi. W razie potrzeby, korekty 
rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane odległości od trwałych elementów 
zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany kierunku trasy. 

 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj 
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, 
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części 

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 

geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 
korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. 

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak           
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę                         
i inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

 
5.3.1. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem                 
w dzienniku budowy 
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3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane 
tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
a. wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych 
b. wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich 

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 
b. punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu 
c. wymiary między punktami załamania obrysu budowli 
d. wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 

siatki geodezyjnej 
e. rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych 

6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz    
u Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest 
kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana 
kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu. 

7. Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością 
±1,0cm. 

 
5.3.2. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub                 
z rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora 

3. W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

 
5.4. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
 
5.4.1. Wymagania ogólne 

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami          
i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu. 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu             
i krawędzie nasypu. 

3. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na 
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi 
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.4.2. Wyznaczanie konturów wykopów 

1. Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego 
wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również 
za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu  z powierzchnią terenu. 

2. Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach wykopu na 
zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać stopniowo w głąb 
wykopu w miarę jego wykonywania. 
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5.4.3. Wyznaczanie konturów nasypów 
1. Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 

szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane 
palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy 
nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

2. W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to 
przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz 
wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 

4. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być 
dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

 
5.4.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 
sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne                   
z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną 
część dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrolę jakości prace geodezyjnych związanych z wyznaczeniem głównych i roboczych 
punktów wysokościowych oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy 
prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi GUGiK. Znaki geodezyjne znajdujące się         
w obszarze inwestycji chronić przed zniszczeniem, zgodnie z Prawem geodezyjnym                     
i kartograficznym. 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzać według następujących zasad: 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

poziomych oraz przynajmniej 5 razy na 1 km 
- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze inwestycji 
- wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych oraz          
w każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia odbioru robót podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów 
wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka 
bądź element robót podlegający odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych 
dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich niezbędnych 
długości i domiarów oraz rzędnych. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
8.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami geodezyjnymi pomiarowymi są: 
- dla geodezyjnych robót pomiarowych powierzchniowych – ha (hektar) 
- dla geodezyjnych robót pomiarowych liniowych – km (kilometr). 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00 pkt 8. 

 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 
- sprawdzenie i uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami wysokościowymi 
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy 
- wyznaczenie krawędzi i nachylenia skarp 
- wyznaczenie rzędnych i lokalizacji poszczególnych budowli i ich elementów 
- wykonywanie bieżących pomiarów w miarę postępu robót 
- kołki pomiarowe i repery w okresie budowy 
- zabezpieczenie osi tras przez wyniesienie ich poza obręb robót 
- wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych”. 
 Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 02.00.    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty przygotowawcze” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych związanych z realizacją zadania 
pn.: „Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I. 

Roboty przygotowawcze związane z realizacją zadania obejmują między innymi: 
a) urządzenie zaplecza wykonawcy 
b) zabezpieczenie terenu budowy 
c) prace rozbiórkowe 
d) prace przygotowawcze terenu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST „Roboty przygotowawcze”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem zaplecza wykonawcy. Obejmują 
prace związane z wykonaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką zaplecza wykonawcy.  

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac 
przygotowawczych. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 

 
budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
dłużyca – drewno części nadziemnej drzewa pozostałym po ścięciu i usunięciu gałęzi drzewa 
drzewo – wieloletnia roślina dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o zdrewniałym pędzie 
głównym - pniu i pędach bocznych - gałęziach, tworzących koronę 
gałęzie – boczne, zdrewniałe pędy drzew i krzewów 
grodza – tymczasowa budowla wykonana z gruntu, piasku, worków, spełniająca warunki 
stateczności szczelności i odwodnienia 
humus – ziemia roślinna (urodzajna) zawierająca co najmniej 2% części organicznych 
karczowanie – ścinanie/usuwanie drzew i krzewów wraz z wykopaniem karpiny 
karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu w gruncie    
i przy powierzchni terenu 
krzew/krzak – roślina drzewiasta o pędach zdrewniałych, nie posiadająca typowego pędu 
głównego - pnia, rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów 
zakrzaczenia – zespół krzewów/krzaków. 

 
1.4. Zakres robót objętych ST „Roboty przygotowawcze”  

Zakres robót przygotowawczych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania        
i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
• zabezpieczenie terenu budowy 
• urządzenie zaplecza wykonawcy wraz z jego likwidacją 
• wykoszenie i wygrabienie porostów z terenu przewidzianego pod wykonanie robót i pasów 

technologicznych na pow. 450 m2  
• wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp na pow. 500 m2 
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• usunięcie drzew i konarów drzew wielopniowych uniemożliwiających prowadzenie robót 
oraz prawidłową eksploatację z pasa projektowanych robót - 32 szt., w tym: 
- średnica 10-15cm  -   6 szt. 
- średnica 16-25cm  -   5 szt. 
- średnica 26-35cm  -   6 szt. 
- średnica 36-45cm  - 10 szt. 
- średnica 46-55cm  -   3 szt. 
- średnica 56-65cm  -   1 szt. 
- średnica 76-85cm  -   1 szt. 

• karczowanie pni po ściętych drzewach uniemożliwiających prowadzenie robót oraz 
prawidłową eksploatację z pasa projektowanych robót - 21 szt., w tym:  
- średnica 10-15cm  -   3 szt. 
- średnica 16-25cm  -   3 szt. 
- średnica 26-35cm  -   3 szt. 
- średnica 36-45cm  -   8 szt. 
- średnica 46-55cm  -   2 szt. 
- średnica 56-65cm  -   1 szt. 
- średnica 76-85cm  -   1 szt. 

• usunięcie i karczowanie zakrzaczeń gęstych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz 
prawidłową eksploatację z pasa projektowanych robót - pow. 840 m2 

• zabezpieczenie istniejącej roślinności (narażonej na bezpośrednie uszkodzenie bądź 
zniszczenie w trakcie realizacji robót), nieprzewidzianej do usunięcia, 11 szt. 

• załadunek i transport materiału pozyskanego z wykarczowania i wycinki zakrzaczeń oraz 
drzew (dłużyce, gałęzie, drągowina, karpina) na odl. 7 km w ilości V=111,6 m-p 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) warstwą grub. 10 cm z pasa robót ziemnych         
i pasów technologicznych z pow. 96 m2  

• częściowa rozbiórka okładzin kamiennych/bruku na pow. 26 m2 
• częściowe skucie konstrukcji betonowych z wywiezieniem gruzu na odl. do 7 km, V=0,45 m3 
• demontaż uszkodzonych elementów stalowych poręczy ochronnych z wywiezieniem na odl. 

do 7 km, C=0,1 t 
• wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem i folią ochronną dla wykonania 

remontu grobli i upustu dennego, L=27 m, V=64,8 m3 
• ręczne usunięcie namułu z dna odpływów na dług. L=125 m oraz usunięcie zatorów z koryt 

odpływów, V=4 m3.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność             
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych Wykonawca winien:  
- opracować plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
- powiadomić zainteresowane strony i instytucje o terminie rozpoczęcia Robót 
- przeprowadzić dokładne rozpoznanie istniejących i projektowanych budowli 
- zlokalizować wszelkie kolizje i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi 
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i zakrzaczenia nie wyznaczone do usunięcia 
- zabezpieczyć obiekty chronione prawem 
- wyznaczyć geodezyjnie zakres oraz lokalizacje projektowanych robót remontowych, zgodnie 

ze specyfikacją techniczną „Prace geodezyjne” ST-01.00. 
- zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień dokonanych w trakcie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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- omówić i uzgodnić z użytkownikami gruntów, na których mają być prowadzone roboty: 
terminy realizacji robót, ogólną technologię robót, przewidywane trasy przejazdu sprzętu        
i środków transportowych, przewidywane ograniczenia bądź utrudnienia w ruchu kołowym, 
lokalizację składowisk materiałów oraz miejsca składowania wykarczowanych zakrzaczeń      
i materiałów z rozbiórek. 

 
2. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z robotami przygotowawczymi przewidzianymi w ramach 
realizacji zadania może być wykorzystany sprzęt podany poniżej właściwy dla wykonania prac 
zgodnie z ppkt. 1.4 lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- piła mechaniczna 
- kosiarka spalinowa 
- koparka 
- ciągnik z przyczepą 
- samochód samowyładowczy 
- samochód skrzyniowy 
- zespoły pomp. 
 

3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi wszystkie wymagane strony               
z wyprzedzeniem o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót. W okresie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające /znaki, zapory itp./ - zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem            
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie w miejscach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej, zawierającej: 
- określenie rodzaju robót budowlanych 
- adres budowy lub rozbiórki 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami 
- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta 

oraz inspektora nadzoru 
- telefony alarmowe. 
Powyższy wymóg nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwa 
państwa oraz obiektów liniowych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W trakcie realizacji inwestycji bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień zawartych   
w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy wynikające z norm. 

 
3.1.1. Plan BIOZ 

Praktycznie każda budowa powinna być prowadzona zgodnie z planem bezpieczeństwa          
i ochrony zdrowia. Obowiązek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go ciąży 
na kierowniku budowy, a w szczególnych przypadkach na Zamawiającym. 

Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Obowiązek pełnienia funkcji koordynatora 
nałożony został na kierownika budowy. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy 
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opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też 
konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. Przy 
organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania 
ręcznych prac transportowych. 

 
3.1.2. Stanowisko pracy 

Stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów 
maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami - za 
pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi. 
Nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu nie 
przekraczającym odpowiednio 1, 15, 30, 110 kV oraz 30 m dla linii powyżej 110 kV.  

Osoby na stanowiskach pracy na wysokości (1 m powyżej poziomu podłogi lub ziemi) 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przy pomocy środka ochrony 
zbiorowej, jakim są głównie balustrady składające się z poręczy ochronnej na wysokości 1,1 m, 
deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i wypełnienia pomiędzy poręczą a deską. Środki 
ochrony indywidualnej należy stosować wtedy, gdy stosowanie środków zbiorowych jest 
niemożliwe lub nieuzasadnione. Otwory technologiczne w stropach, otwory w ścianach 
zewnętrznych i krawędzie otwartych powierzchni, w pobliżu, których znajdują się stanowiska 
pracy, winny być zabezpieczone balustradami. 

 
3.1.3. Urządzenia i instalacje energetyczne 

Wszelkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być 
wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Urządzenia i instalacje 
powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim               
i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów. Budowlane rozdzielnice prądu powinny być 
prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. Przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. Należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku). 

 
3.1.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, która 
określa m.in. położenie podziemnych instalacji i urządzeń. Bezpieczną odległość od tych 
instalacji (odległość, w jakiej mogą być wykonywane prace naziemne) powinien ustalić 
kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 
1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze 
nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. Ściany wykopów należy zabezpieczyć 
przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia. Przy głębokości wykopu 
większej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia, rozmieszczone nie rzadziej, niż 
co 20 m. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w ST „Roboty 
ziemne” ST-03.00.  

 
3.1.5. Rusztowania 

nie dotyczy. 
 
3.1.6. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót wykaz elementów placu budowy i zaplecza 
budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Identyfikacja tych 
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zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana przez Wykonawcę zgodnie             
z obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu 
BIOZ. 
1. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

- potknięcie się na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, pręty zbrojeniowe 
- poślizgnięcie się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, mokre płyty ze sklejki, lód 

i śnieg 
- wpadnięcie do wykopu 
- upadek z wysokości – deskowanie, drabiny 
- przygniecenie przez ścinane pnie i gałęzie. 

2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego: 
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – np. montaż deskowania i zbrojenia, 

rozbiórka deskowania, spadające przedmioty 
- uderzenie o nieruchome przedmioty – np. rusztowania, deskowania, wystające pręty 

zbrojeniowe 
- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – np. miejsca obsługi pilarek oraz 

elektronarzędzi 
- kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 
- kontakt z przedmiotami szorstkimi – miejsce składowania tarcicy 
- kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych 
- obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy 
- najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na placu 

budowy 
- porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 

spawalniczych 
- zasypanie – głębokie wykopy ziemne 
- zachlapanie oczu – roboty betoniarskie 
- zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie 
- rozerwanie się tarczy – szlifierki 
- zawalenie deskowania 
- hałas – prace rozbiórkowe 
- wibracja – zagęszczanie gruntu 
- wymuszona pozycja ciała – trudno dostępne miejsca w trakcie wykonywania prac 

budowlanych 
- spaliny – wykonywanie izolacji 
- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania 

prac spawalniczych 
- mgły olejów, paliw, farb, rozpuszczalników – np. tankowanie oraz wymiana oleju, prace 

malarskie. 
3. Projekt organizacji robót. 
Harmonogram robót oraz projekt organizacji, mogące stanowić załączniki do planu BIOZ, winny 
zostać sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 

 
3.2. Urządzenie zaplecza wykonawcy 

Zagospodarowanie placu budowy (zaplecza wykonawcy) należy wykonać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy:  
- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające 

przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez 
wygrodzenie balustradami; szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku 
przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą 
spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m 
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- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu               
i przejścia dla pieszych; drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 
zagrożeniem spadania przedmiotów z góry 

- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia           

i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp 
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane 

w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych; rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 

 

Elementy zaplecza oraz materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
przedmiotowych prac można przewozić dowolnym środkiem transportowym wybranym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest jednak 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
3.3. Usuwanie roślinności 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć (wykosić) roślinność z terenu 
planowanych robót oraz z pasów technologicznych. Koszenie roślinności na skarpach i w pasie 
przewidywanych robót można wykonywać mechanicznie lub ręcznie za pomocą ręcznej kosy lub 
kosiarki spalinowej. Wykoszoną roślinność zgrabić i po załadowaniu na środki transportowe 
należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.4. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 
 
3.4.1. Ogólne wymagania 

Ustalenia zawarte w niniejszej ppkt. dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                  
z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków może być wykonywane tylko pod nadzorem. 

Pracownicy zatrudnieni do tych prac muszą być wyposażeni na tym stanowisku w środki 
ochrony indywidualnej – odzież, obuwie robocze i ochrony głowy i rąk. Do ścinania drzew nie 
wolno zatrudniać osób z wadami narządu słuchu, wzroku, chorych na serce itp. Ścinania i 
karczowania drzew oraz zakrzaczeń nie wolno prowadzić: 
- podczas ulewnego deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle, przed świtem i po zapadnięciu 

zmroku ograniczającymi widoczność 
- podczas na tyle silnego wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania 

drzew, spowodować przedwczesne obalenie itp. 
- przy temperaturze poniżej -10ºC. 
Przed przystąpieniem do ścinania drzew wyraźnie należy wytyczyć i oznaczyć granice robocze 
ścinki. Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu granic powierzchni roboczej należy 
ustawić tablice ostrzegawcze. Drzewa obalone na drogi i przejścia należy usunąć bezpośrednio 
po ścięciu. Także ścięte i wykarczowane zakrzaczenia oraz pnie drzew nie mogą być składowane 
w korytach cieków. Promień strefy zagrożenia przy ścinaniu drzew wynosi, co najmniej dwie 
wysokości ścinanych drzew. W strefie tej zabronione jest lokalizowanie jakichkolwiek innych 
stanowisk pracy oraz przebywanie osób nieuprawnionych.  

 
3.4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i zakrzaczeń 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wykarczowanie drzew oraz 
wycięcie i wykarczowanie krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na 
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wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu. 

Teren w pasie robót ziemnych, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Roślinność 
istniejąca w pasie robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 
3.4.3. Usuwanie drzew i zakrzaczeń 

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie robót w pasie wskazanym Dokumentacją 
Projektową i przewidziane do usunięcia, należy ściąć przed rozpoczęciem Robót. Roboty 
związane z wycinką, karczowaniem drzew i zakrzaczeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca zobligowany jest 
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru potwierdzenia przekazania drzew dla Zamawiającego, 
prywatnych właścicieli lub innych jednostek bądź instytucji (zgodnie ze wskazaniami decyzji na 
wycinkę). 

Przy pracach związanych z usuwaniem drzew i zakrzaczeń ściśle przestrzegać warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Z terenu wokół ścinanych drzew należy usunąć krzewy i inne 
przeszkody. W razie oblodzenia miejsce wokół ścinanego drzewa posypać piaskiem lub 
zniszczyć oblodzoną powierzchnię. 
Ścinanie należy rozpoczynać od wyrąbania karbu lub podpiłowania drzewa do ¼ grubości od 

strony przewidywanego upadku. Od strony przeciwnej należy piłować powyżej wyrąbanego 
karbu i prostopadle do osi drzewa. Nie należy przepiłowywać całego pnia, lecz pozostawić część 
nie dopiłowaną, grubości 2÷3 cm. Nie wolno podpiłowywać drzewa z kilku stron jednocześnie. 
Obalenie drzewa powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. Drzewa rosnące na 
stokach obala się w górę stoku. Zabronione jest obalanie drzew poprzez wchodzenie na nie i 
ściąganie linami. 

Okrzesywanie drzew należy wykonywać od odziomka ku wierzchołkowi. Pracownik 
powinien znajdować się po stronie przeciwnej niż okrzesywane gałęzie. Przerzynanie drzewa na 
kloce powinno odbywać się w sposób wykluczający poruszanie się drzewa. 

Przed rozpoczęciem wyciągania ściętych drzew ciągnikiem gąsienicowym należy zbadać stan 
wyciągarki, lin, haków, złączy oraz zbloczy. Podczas zrywki mechanicznej nie należy: 
- poprawiać umocowania drzewa lub karpy w czasie ruchu 
- znajdować się na ciągnionym drzewie lub karpie 
- przechodzić przez liny lub ciągnięte drzewo w czasie jego ruchu 
- iść w pobliżu oraz przed lub z tyłu zrywanych dłużyc i karp 
- dotykać lin, drzew lub karp będących w ruchu 
- odpinać zaczep przed zwolnieniem liny 
- znajdować się przy nawracaniu dłużyc koło pnia lub stojącego drzewa 
- pracować przy linach stalowych bez odpowiedniej odzieży roboczej i innych środków 

ochronnych. 
 
Prace związane z wycinaniem krzewów powinny być wykonywane tak, aby nie dopuścić do 

skaleczeń. W tym celu pracowników należy rozstawiać w odstępach nie mniejszych niż 6 m 
jeden od drugiego. Przy ręcznym ścinaniu krzewów jedną ręką przytrzymuje się pęd na 
wysokości około 70 cm nad ziemią, odgina i dopiero wtedy przystępuje się do cięcia. Należy 
dopilnować, aby przed przystąpieniem do cięcia krzewów została usunięta wysoka trawa              
i gałęzie utrudniające dokładne wykonywanie tej pracy. 
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Karczowanie pni prowadzić mechanicznie odpowiednim sprzętem lub z odpowiednio 
przygotowanym osprzętem do tego typu prac. Wyrwane pnie niezwłocznie przewozić na miejsce 
składowania. 

Doły po usuniętych pniach i korzeniach, jeżeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczną się 
roboty ziemne, należy wypełnić odpowiednim gruntem (najlepiej gruntem tego samego 
rodzaju, co grunt podłoża) i zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-S-02205         
i BN-77/8932-12, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST „Roboty ziemne” ST-03.00. Przed 
ułożeniem i zagęszczeniem gruntu, doły takie należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosować tymczasowe środki tak, 
aby zapewnić odwodnienie tych dołów. Wykarczowane pnie i korzenie oraz dłużyce i gałęzie 
należy usunąć z terenu robót, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 

 
3.4.4. Zniszczenie pozostałości 

Nie zezwala się na spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych. 
Pozostałości po usunięciu karpiny, zakrzaczeń i ich wykarczowaniu (dłużyce, gałęzie, pnie) 
należy wywieźć natychmiast poza teren robót.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 

 
3.4.5. Transport karpiny, gałęzi 

Karpinę, pnie i gałęzie można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 

 
3.5. Zabezpieczenie roślinności przed uszkodzeniem  

Należy również zabezpieczyć przed uszkodzeniem roślinność (drzewa) nieprzewidzianą do 
usunięcia poprzez: 
- owinięcie pni do wysokości min. 2,5 m od poziomu terenu geowłókniną syntetyczną 

polipropylenową o gram. 300 g/m2 (ewentualnie matami słomianymi) 
- obłożenie owiniętych geowłókniną (matą) pni deskami grub. min. 25 mm, przy zachowaniu 

odstępu między deskami nieprzekraczającego 10 cm i zabezpieczenie desek przed 
przemieszczeniem drutem stalowym o średnicy 2,5 mm. 

 
3.6. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną (humus) z należy zdjąć ręcznie warstwą i w obszarze określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego wykorzystania przy ponownym rozścieleniu ziemi urodzajnej i przy rekultywacji 
terenu. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek  i koparek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Zdjęty humus powinien być przewieziony na miejsce składowania. Nie dopuszcza się 
składowania ziemi urodzajnej na terenie projektowanych robót. Nie należy zdejmować humusu 
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w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 
3.7. Roboty rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze związane z rozbiórką i przygotowaniem terenu obejmują usunięcie 
z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w ppkt. 1.3., zgodnie z Dokumentacją 
projektową. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał pochodzący z rozbiórki przewidziany jest do 
wywiezienia na składowisko odpadów. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce należy tymczasowo zabezpieczyć. Nie można 
dopuścić do gromadzenia się w nich wody. Wszelkie pozostałe doły po rozbiórkach należy 
zasypać warstwami odpowiednio zagęszczając, zgodnie z postanowieniami ST „Roboty ziemne” 
ST-03.00.  

 
3.8. Usuwanie namułu 

Czyszczenie dna cieku z namułów najlepiej jest wykonywać, gdy ciek nie prowadzi wody za 
pomocą zwykłych narzędzi służącymi do kopania. 

Przy małym przepływie można zatamować wodę w cieku i poniżej przegrody wykonać 
odmulenie prawie na sucho. Jeżeli natomiast ciek prowadzi więcej wody, można przegrodzić 
ciek i wodę skierować inną drogą do odbiornika. Jeśli nie ma trwałej zastawki, należy wykonać 
„tamę” z desek wzmocnioną darniną i nasypem ziemnym. 

Czyszczenie małych cieków może być prowadzone w czasie gdy prowadzą one wodę, za 
pomocą specjalnych narzędzi. Do wydobywania namułów wzdłuż cieku stosuje się szufle 
stalowe o dnie i ściankach perforowanych. Przeciąga się je linami lub łańcuchami, a kieruje 
umocowanym z tyłu drążkiem. Zawartość szufli odkłada się na brzeg cieku. 

Do pracy w poprzek cieku można użyć szufli stalowej z zagiętymi krawędziami, osadzonej 
na trzonku o długości do 4 m. Opierając trzonek o ramię przyciąga sie szuflę do brzegu wraz z 
namułem. Rzadki materiał ziemny można wydobywać przy użyciu worka płóciennego 
przytwierdzonego do pierścienia stalowego na długim trzonku. Do wydobywania półpłynnych 
namułów używać można kubłów perforowanych lub worków z gęstej siatki. 

Namuły bądź rośliny wodne lub ich korzenie odkłada się poza koryto cieku, w żadnym 
wypadku nie na skarpach, skąd łatwo mogą zostać zmyte z powrotem do cieku. Dopuszcza się 
wbudowanie namułu w miejscach uszkodzonych skarp wraz z ubiciem i wyrównaniem 
zasypanych skarp.  

O ile Dokumentacja Projektowa nie wskazuje inaczej, namuły można rozplantować cienką 
warstwą na gruntach przybrzeżnych wzdłuż cieku. Urobek z odmulenia powinien być przed 
rozplantowaniem wysuszony. 

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
ST-00.00 pkt 6. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych i rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 
kompletności, ilości oraz jakości wykonanych robót, a w przypadku elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania na sprawdzeniu stopnia ich uszkodzenia. Kontrola jakości robót 
związanych z usunięciem humusu, usunięciem drzew i zakrzaczeń polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót; zabezpieczenia drzew w obrębie robót budowlanych, 
wykarczowania pni i korzeni oraz zasypania dołów z uzyskaniem odpowiedniego 
zagęszczenia wg BN-77/8931-2. 
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5. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 8. Odbiorowi w zakresie robót 
przygotowawczych podlega wykonanie czynności zabezpieczających teren budowy, 
przygotowanie terenu, wykoszenie roślinności, usunięcie i wykarczowanie drzew oraz 
zakrzaczeń z wywiezieniem pozostałości poza obszar budowy, usunięcie ziemi urodzajnej, 
udrożnienie koryt cieków zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 7. 

 
6.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami przygotowawczymi są: 
- dla wykoszenia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wygrabienia porostów i roślinności – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ścinania drzew – szt. (sztuka) 
- dla karczowania pni drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia zakrzaczeń – ha (hektar) 
- dla usunięcia pozostałości po wykarczowaniu – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wywiezienia dłużyc – mp (metr przestrzenny) 
- dla wywiezienia gałęzi, karpiny – mp (metr przestrzenny) 
- dla zabezpieczenia drzew – szt. (sztuka) 
- dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki okładzin kamiennych – m2 (metr kwadratowy) 
- dla rozbiórki elementów betonowych – m3 (metr sześcienny) 
- dla wywiezienia gruzu – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozbiórki poręczy ochronnych – m (metr) 
- dla wywiezienia elementów stalowych – t (tona) 
- dla wykonania grodzy – m3 (metr sześcienny) 
- dla pompowania wody – m-g (maszynogodzina) 
- dla odmulenia przekroju koryta cieku – m (metr) 
- dla oczyszczenia koryta cieku z zatorów – m3 (metr sześcienny) 
 

7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 9. 

 
7.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania wykoszenia porostów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wykoszenie porostów 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania wygrabienia porostów obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
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- zgrabienie wykoszonych porostów 
- złożenie wygrabionych porostów w kopki 
- załadunek wykoszonych porostów na środki transportowe 
- wywiezienie wykoszonych porostów 
- uporządkowanie terenu 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostkowa usunięcia ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 
- zdjęcie ręczne humusu 
- hałdowanie humusu 
- ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie 
- zabezpieczenie humusu na hałdzie przed zanieczyszczeniem. 

 
Cena wykonania odmulenia obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze względnie odłożeniem na 

uszkodzonych skarpach 
- rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych skarp 
- oczyszczenie pasów wzdłuż krawędzi cieków 
- załadunek urobku na środki transportowe wraz z wywiezieniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostkowa usunięcia zakrzaczeń obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń 
- odniesienie na odległość do 50 m gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy 
- załadunek i wywiezienie wyciętych zakrzaczeń 
- zasypanie ewentualnych dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa usunięcia drzew obejmuje: 
- ścięcie drzew 
- wykarczowanie pni 
- załadunek i wywiezienie ściętych drzew 
- załadunek i wywiezienie pni 
- zasypanie dołów po karczowaniu 
- uporządkowanie terenu. 
 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki elementów betonowych obejmuje: 
- rozbicie konstrukcji 
- odrzucenie gruzu 
- ułożenie gruzu w stosy 
- załadunek na środki transportowe i wywóz 
- wyrównanie podłoża. 
 
Cena jednostkowa wykonania rozbiórki okładzin kamiennych obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
- rozkucie i zerwanie elementów okładziny 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I 

 
46 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-06050 – Roboty ziemne. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666    

z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa      

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 
161 poz. 1141 z 2006 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa        
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa    
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 
313 z 2000 r. z późn. zm.) 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru, Roboty Ziemne. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I 

 
47 

ST – 03.00.    ROBOTY ZIEMNE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty ziemne” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót ziemnych 
związanych z zadaniem pn.: „Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – 

Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Roboty ziemne”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane przy robotach 
ziemnych: 
 

budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia 
głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych 
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste 
organiczne 
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, średni, 
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, glina, ił) 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste 
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane jako 
1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 
spadku skarpy w stopniach 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 
pod budowlę 
nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m 
nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 
rozplantowania 
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odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych              
i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 
robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej 
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli 
roboty ziemne – czynności związane z wykonywaniem wykopów, nasypów i przemieszczaniem 
mas ziemnych 
skarpa – boczna powierzchnia wykopu lub nasypu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 
właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 
ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska 
stopień zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona 
w/g wzoru: 

ID = emax - e / emax - emin  

gdzie: 
ID - stopień zagęszczenia 

emax - wskaźnik porowatości maksymalnej, którą otrzymuje się przez najbardziej luźne  

         nasypanie piasku 

emin - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku  

         przez wibrację 

e     - wskaźnik porowatości naturalnej 

 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu 
wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona w/g wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 
U  - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
wskaźnik zagęszczenia – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, stanowiąca 
stosunek gęstości objętościowej szkieletu zagęszczonego gruntu do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego, określona w/g wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Is - wskaźnik zagęszczenia 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z normą PN-77/8931-12,  

                   [Mg/m
3
] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

        zgodnie z normą PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  

        ziemnych, [Mg/m
3
] 

 
wykonywanie wykopów – kopanie, podnoszenie, przemieszczanie gruntu rodzimego lub 
nasypowego 
wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3 m. 
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2. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Roboty ziemne”  

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Roboty ziemne 

wykopy nasypy 
rozplant. 
urobku 

wywóz 
urobku 

zagęszczenia 

m3 m3 m3 m3 m3 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
roboty ziemne podstawowe (grobla, 
przelew powierzchniowy, odpływy) 

47,0 47,3 35,5 47,0 47,3 

Razem 47,0 47,3 35,5 47,0 47,3 

 
 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                      
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie                       
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, 
określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być 
ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
projektowanych urządzeń i umocnień. 

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 
pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 

 
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego wykonawca robot musi organizować 

wykonawstwo w taki sposób, by był w stanie zabezpieczyć tereny chronione przed zalaniem. 

Zabezpieczenie przed powodzią nie może być ograniczone tylko do ochrony terenów chronionych 

(zadanie priorytetowe) ale również materiałów i sprzętu wykonawcy robót. 

 
Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia położenia wysokościowego 
projektowanych budowli, a uzyskane wyniki pomiaru bezwzględnie porównać z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy dokonanym pomiarem                   
a dokumentacją projektową natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. W razie 
potrzeby nieznacznych korekt rzędnych dokonywać zmian w porozumieniu z  Inspektorem Nadzoru.  

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane                        
w Dokumentacji Projektowej. 

Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu      
w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie 
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przedmiotowej inwestycji, pod względem trudności odspojenia grunty powierzchniowe 
kwalifikują się do kategorii III. 

W technologii wykonawstwa należy przewidzieć sprawny odpływ wody, ostateczne 
formowanie skarp wykonać po grawitacyjnym ich odwodnieniu. W wykopach punktowych          
i liniowych przewidzieć umocnienie skarp i odwodnienie. Wykopy fundamentowe chronić przed 
zalewaniem wodami opadowymi, roboty nie powinny być wykonywane w warunkach 
przemarzania. Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych.  

Przy wykonywaniu wykopów przewiduje się grawitacyjne odwodnienie wykopów. Roboty 
należy wykonywać przy niskich stanach wody w korytach cieków. Roboty związane z 
uszczelnieniem grobli i remontu upustu dennego wykonywać pod osłoną grodzy. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Roboty budowlano-montażowe w obrębie ewentualnych kolizji lub zbliżeń wykonywać 
ręcznie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do 
prac ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je przed ewentualnym 
zniszczeniem. Roboty prowadzić pod nadzorem ich użytkowników 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z urządzeniami 

elektroenergetycznymi napowietrznymi:  

1) wszelkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić                       
z zachowaniem szczególnej ostrożności 

2) na odcinkach kolizji z czynną siecią energetyczną prace należy wykonywać ręcznie  
3) plac budowy w obrębie czynnych linii napowietrznych należy organizować zgodnie           

z normą PN-E-05100-1 i poniższymi zasadami: 
a) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi 
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV 
- 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV 
- 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 
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b) w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 
załadowczo-wyładowczych zachowuje się powyższe odległości mierzone do najdalej 
wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem 

c) przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić warunki 
pracy z jej użytkownikiem 

d) żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z doziemną kablową siecią 

elektroenergetyczną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

elektroenergetycznej w obrębie kolizji  
- w przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym; kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły –
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych 

- wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych  

- prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

- w przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych 
utrudnień (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych 
poprzez wykonanie wstawek kablowych. 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z siecią telekomunikacyjną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

telekomunikacyjnej w obrębie kolizji 
- wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po 

uprzednim powiadomieniu administratora 
- roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z 

normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności – ręcznie i pod nadzorem 
administratora 

- lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 
nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz Inspektora 
nadzoru  

- w strefie projektowanych wykopów istniejącą sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i przesunięciem 

- miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 
zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia administratorowi 

• Wymagania dla prowadzenia robót ziemnych w obrębie kolizji z siecią wodociągową, 

kanalizacyjną:  
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować przebieg sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej w obrębie kolizji  
- prace w obrębie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wykonywać ręcznie i prowadzić pod 

nadzorem administratora sieci 
- rozpoczęcie prac w obrębie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy zgłosić 

administratorowi  
W przypadkach występowania urządzeń doziemnych, przed przystąpieniem do robót, należy 

zlokalizować ewentualne kolizje trwale i widocznie oznaczając ich przebieg. W tych miejscach 
roboty ziemne należy prowadzić szczególnie ostrożnie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  
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3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Właściwości fizyczne zastosowanych gruntów na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-B-02480-1986 i PN-B-04481:1998 oraz innych odpowiednich przepisów w tym 
zakresie. Materiał do wykonywania nasypów nie spełnia wymagań, gdy: 
- zawartość części organicznych jest większa niż 1,5% 
- zawartość gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest większa niż 5% 
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie płynnym, miękkoplastycznym lub zwartym 
- posiada odpadki z karczowania, gruz, części roślinne, a także zmarzlinę. 

 
Zakłada się, że grunt pozyskany z wykopów w ramach projektowanych robót zostanie 

częściowo wykorzystany do formowania i wyrównania terenu. Materiał ten musi być na 
tymczasowych składowiskach odpowiednio wyselekcjonowany, tj. pozbawiony korzeni, 
porostów i namułów. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podają poniższe tabele:  

 
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 

tabela nr 1 

Lp. Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
1. Na dolne  

warstwy 
nasypów  
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde, grunty 
kamieniste, 
zwietrzeliny, rumosze 
i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U≥15 

 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane            
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych                          
i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub 
po ulepszeniu spoiwami 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

 

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne,        
z wyjątkiem pylastych 
piasków 
próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL < 35% 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe   
i gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty             
o granicy płynności 
wL od 35 do 60% 
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2. Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo                     

i średnioziarniste 

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste 

2. Piaski pylaste              
i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste            
i pyły 

4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej 
niż 35% 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

5. Piaski 
drobnoziarniste, 

- o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

3. W wykopach 
 i miejscach 
zerowych  
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe  
i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

tabela nr 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jedno-

stki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty, 
żwir, 
pospółka, 
piasek gruby, 
piasek średni, 
piasek drobny, 
żużel nierozpadowy, 

piasek pylasty, 
zwietrzelina 
gliniasta, 
rumosz gliniasty, 
żwir gliniasty, 
pospółka gliniasta, 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła, 
ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty, 
pył, pył piaszczysty, 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta, 
ił warwowy, 

2. Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3. Kapilarność bierna 
Hkb 

m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4. Wskaźnik piaskowy 
WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

 
4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególniono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” – ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego 
naturalnego zalegania, jak też w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt 
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny        z przewidzianą technologią wykonania 
robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  Przewiduje się wykorzystanie 
poniższego sprzętu: 
- koparki 
- zagęszczarki, ubijaki mechaniczne 
- samochody samowyładowcze 
- i inny uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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5. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania          

i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wybór środków transportu oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, 
wbudowywania, załadunku i odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne 
środki transportowe właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w Dokumentacji 
Projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie 
pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych  

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 5. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli   
i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji                       
z Dokumentacją Projektową.  

 
6.2. Wykopy – metodyka wykonywanych robót 

Wykopy należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
odpływ wód opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady 
rozpoczynania robót od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna. 
Rozpoczęcie robót w innej kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach 
wodno-gruntowych. 

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych prac  
i elementów urządzeń oraz budowli. Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
posiadanego sprzętu, uzgodnień lub ewentualnych kolizji. 

W przypadku wykorzystywania do wykonania wykopów sprzętu mechanicznego, wykop 
powinien być wykonany mechanicznie do rzędnej ok. 20 cm powyżej projektowanej głębokości. 
Pozostałe 20 cm gruntu (dokop) należy usuwać ręcznie na krótko przed układaniem umocnień 
lub ułożeniem podsypki. Należy jednak pamiętać, iż uzupełnianie wykopów po koparce (dokop) 
w gruntach o rozluźnionej strukturze należy wykonywać z odpowiednim opóźnieniem, 
umożliwiającym odciek wody i obniżenie się poziomu wody przy wykopie. 

 
6.2.1. Profilowanie przekroju wykopu 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych zasad: 
- odspojony grunt należy odrzucić poza obszar robót ziemnych i wywieźć na tymczasowe 

składowiska, a pas terenu wzdłuż wykopu powinien być oczyszczony 
- z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć wszystkie kamienie większe niż 50 mm 
- lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku przekopania, 

lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się uzupełnić gruntem 
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym 

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego nadsypywania 
skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w stanie płynnym 
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- zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 cm    
i starannie zagęszczać 

- na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejącego 
wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania sztucznych skarp 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

- krawędzie przecięcia się skarp cieków i rowów powinny być łagodnie wyokrąglone. 
 

6.2.2. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych 
Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 

wodą należy: 
- sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy użyciu 

przewidywanego sprzętu mechanicznego 
- sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody na teren 

budowy. 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód       
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy od 4% w przypadku gruntów 
spoistych i 2 % w przypadku gruntów niespoistych. 

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia 
wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla wykonania 
punktowych obiektów przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia przewidziane 
dla tych budowli, przy czym roboty należy wykonywać przy stanach niskich. Wykonawca 
powinien wykonać urządzenia, które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

W szczególnie trudnych warunkach wodno-gruntowych, dla ułatwienia pracy sprzętu 
mechanicznego zaleca się doraźne obniżanie poziomu wody gruntowej przez wykonanie ręczne, 
z kilkudniowym wyprzedzeniem, wąskiej kinety – bruzdy, po trasie projektowanego wykopu. 

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody 
bezpośrednio z dołów fundamentowych. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 
6.2.3. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu 

Ukopany grunt z wykopu należy przewieźć na tymczasowe składowiska i złożyć na odkład. 
Miejsce oraz sposób składowania i rozplantowania urobku należy ustalać bezpośrednio               
w terenie, uwzględniając następujące warunki: 
- ukształtowanie terenu 
- rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu 
- możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu 
- ilość urobku na 1 m wykopu. 

Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 
wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości 
mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie 
klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu 
odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 
1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu. 

Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów 
i robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. 
Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, 
nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. 
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Grubość warstwy ziemi do rozplantowania może być większa w lokalnych przegłębieniach 
terenowych. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz wyprofilowana z 
odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki 
terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 
ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może 
mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie 
ziemi z odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie 
urobku. W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co 
kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych,                    
w uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód 
powierzchniowych. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem każdej 
warstwy. Grunt użyty do zasypki wykopu nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty 
zbrylone (także zamarznięte), gruz, śmieci itp. mogących uszkodzić rury lub budowle, bądź 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,92. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.2.4. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru) 

c) zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: 
a) niezwłocznie przerwać prowadzenie robót 
b) zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze 
c) zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
d) zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek.  
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6.3. Nasypy – metodyka wykonywanych robót 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 

warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie: 
- do ok. 10% w kierunku podłużnym 
- do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.  

 

6.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekrojów poprzecznych, które określono w 

Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
b) Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
c) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 

d) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

e) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

g) Górną warstwę nasypu o grubości, co najmniej 0,5 m, należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie 
korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

h) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z 
gruntu przepuszczalnego. 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

6.3.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

a) usunięcie ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach wyznaczonego nasypu 
powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony 

b) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a Dokumentacja nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania 
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c) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły organiczne itp.), 
które nie zostały wykazane w Dokumentacji projektowej; kształt podłoża powinien uwzględniać 
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia itp. 

d) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań stopnia 
zagęszczenia 

 
6.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. Grunt 
wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora. Zaleca się, aby: 
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach wn = wopt ±2% 
- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica wilgotności 

zależy od rodzaju maszyn zagęszczających 
- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 

dużą ilością wody. 
 

Wymagane parametry zagęszczenia gruntu, ze względu na utrudnienia technologiczne związane z 
koniecznością dobudowy elementów korpusu do istniejącego, wynosić powinny min.: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów małospoistych i spoistych Isśr.≥0,92; Isdolne≥0,85 
- stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich (żwir, pospółka, piaski grube, piaski średnie i piaski 

drobne) ID śr≥0,50; IDdolne≥0,35 lub Isśr.≥0,92; Isdolne≥0,90. 
Dopuszcza się 15% wyników niższych niż IDdolne i Isdolne pod warunkiem, że nie będą one zgrupowane 
na tym samym odcinku grobli. 
 
Grunt na nasypy. 

Po zagęszczeniu podłoża lub poprzedniej warstwy można przystąpić do wykonywania nasypu. 
Grunt do wykonywania nasypów nie spełnia wymagań, gdy: 
- zawartość części organicznych jest większa niż 1,5% 
- zawartość gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypu jest większa niż 5% 
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie płynnym, miękkoplastycznym lub zwartym 
- posiada odpadki z karczowania, gruz, części roślinne a także zmarzlinę. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele przekraczających 
dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej 
należy go nawilżyć przez polewanie wodą. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia.  

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 
można określić orientacyjnie w sposób podany poniżej: 

 

Zależność grubości warstw od rodzaju maszyn 
tabela nr 4 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

niespoiste spoiste 
gruboziarniste 
i kamieniste 

h [m] n h [m] n h [m] n 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ubijak ręczny 0,05 - 0,1 10 0,1 - 0,15 12 - 15 0,1 10 – 12 
h – orientacyjna grubość zagęszczanych warstw 
n – liczba przejazdów maszyny zagęszczającej, lub ilość uderzeń w jedno miejsce 
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W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy zagęszczać 
ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość uderzeń lub 
zmniejszając grubość warstwy. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, 
części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków 
lub zabiegów, grunty: 

- zawartości części organicznych większej niż 3% 
- zawartości frakcji ilastej większej od 30% 
- zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5% 
- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym 
- skażone chemicznie. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod 
wpływem słońca i wiatru. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby był możliwy spływ 
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 
gruntu folią lub plandekami. 

Podczas mrozów nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem 
zgodnie z pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie  
w przypadku możliwości uzyskania wymaganego Dokumentacją Projektową zagęszczenia.               
W przypadku, gdy wykonanie i zabezpieczenie nie jest możliwe, przemarznięta warstwa gruntu         
o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów 
różnych maszyn do zagęszczania przedstawia poniższa tabela. Sprzęt do zagęszczania powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
tabela nr 5 

Lp. 
Rodzaje 

urządzeń zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 
przydat- 

ności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 
i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[m] 

liczba 
przejść 
n *** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Zagęszczarki wibracyjne** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
2. Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
3. Ubijaki o masie od 1 do 10 

Mg zrzucane z wys. od 5 
 do 10 m 

2,0 do 8,0 
4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń 
w punkt 

 

  **) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

 
Uwagi:  
6)  Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
6.3.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, 
do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów przed 
działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to 
również dłuższych przerw roboczych.  
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W tym celu zaleca się: 
a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu od wód opadowych przez wykonanie rowów     

i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż krawędzi skarp 
b) w przypadku, gdy skarpy wykopu mogą być narażone na działanie płynącej wody, należy je 

ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi umocnieniami 
c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp lub w dnie wykopu, należy 

je w okresie upałów chronić przed wysychaniem pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu 
rodzimego 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopów 
należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami lub warstwą 
ochronną gruntu 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 
f) w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć 
g) po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie 

wykopu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
6.3.5. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadkach 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte np. 
matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na 
którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć przed przemarzaniem 
poprzez: 
a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie 
b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, piasek, torf itp.) 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów sypkich.         
W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Projektanta        
i Inspektora Nadzoru, z zachowaniem następujących warunków: 
a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu 
b) grunt używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu 
c) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane metody 

zagęszczenia nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do wymaganego stanu 
d) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do ½ w stosunku do grubości warstw 

zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów sprzętu zagęszczającego zwiększona o 
50% 

e) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna być oczyszczona z 
lodu i śniegu 

f) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez przykrycie ok. 
0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, 
rodzaje i stany gruntu w złożu lub na odkładzie oraz wymiary budowli ziemnych, a także 
zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z wymaganiami 
przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami              
PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02. 
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7.2. Kontrola robót 
 
7.2.1. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości 
- zapewnienie stateczności skarp 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
 

7.2.2. Kontrola wymiarów wykopów 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 50 m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym 
powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 
- rzędne dna i terenu 
- usytuowanie osi i długości wykopów w osi 
- wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość) 
- spadek podłużny. 
 
Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w Dokumentacji projektowej: 
- szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
- pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta 
- nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny             

z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu; w przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą   
PN-S-02205:1998. 

 
7.2.3. Kontrola jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji oraz Dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
- pomiary kształtu nasypu 
- odwodnienie nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,                              

w/g PN-B-04481:1988 
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
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Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie 
- odwodnienia każdej warstwy 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy 
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is,                      
w/g BN-77/8931-12. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy                
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie 
każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego                  

i wtórnego modułu odkształcenia. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

- prawidłowości wykonania skarp 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności                      
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                    
w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w Dokumentacji projektowej. 
 

7.2.4. Kontrola wymiarów nasypów 
Kontroli podlegają: 

- rzędne nasypów 
- usytuowanie i długość osi 
- wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania) 
- nachylenie skarp. 
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej wymiarów nasypów z uwzględnieniem 
poprawek na osiadanie są następujące: 
- rzędne od 0 do +10 cm 
- szerokość od 0 do +25 cm 

 
7.2.5. Kontrola zagęszczenia gruntu 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 
- na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 

zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do układania następnej 
- po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy potrzebne są dane o 

zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, kawern lub 
innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu 

- w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) – przeważnie gdy powstają 
obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem 
gruntu. 
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Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) lub wskaźnika 
zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektórych przypadkach, przy 
zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla całej budowli lub jej części 
stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do 
sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej pobranej próbki 
wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 
 

ID ≥ IDw   lub  IS ≥ ISw 
 

ID  – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 
IDw  – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 
IS  – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 
ISw  – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 
 

7.2.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 7 niniejszej specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 
- dla wykonania wykopów – m3 (metr sześcienny) 
- dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny) 
- dla transportu urobku – m3 (metr sześcienny) 
- dla formowania nasypów – m3 (metr sześcienny) 
- dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny) 
- dla zagęszczenia gruntów – m3 (metr sześcienny) 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonania wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
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- odspojenie gruntu 
- pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład 
- transport urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: załadunek, przewiezienie i wyładunek 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów 
- wykonanie rowków odwadniających 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena jednostkowa wykonania nasypów, zasypania wykopów i wnęk obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- pozyskanie gruntu lub/i jego odspojenie i załadunek na środki transportowe 
- transport urobku na miejsce wbudowania 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp 
- zagęszczenie gruntu 
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp 
- odwodnienie terenu robót 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena jednostkowa wykonania rozplantowania urobku obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału 
- rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi 
- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd 
- spulchnianie gruntu skarp 
- wykonanie i rozebranie dróg transportowych 
- wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu 
- uporządkowanie miejsca budowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. 
 Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo               

w dziedzinie gospodarki wodnej. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 05.00.    UMOCNIENIA I UBEZPIECZENIA 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru umocnień oraz 
ubezpieczeń w budownictwie wodno-melioracyjnym związanych z zadaniem pn. „Remont jazu 

Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie umocnień i ubezpieczeń przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania umocnień          
w budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 

 
bentomata – materiał izolacyjny/uszczelniający korpus wału p/pow. o właściwościach 
samouszczelniających; produkt składający się z warstwy sypkiego naturalnego bentonitu 
sodowego zamkniętego pomiędzy dwoma warstwami geotekstylnych wyrobów polipropyleno-
wych: geowłókniny i geotkaniny; warstwy geotekstylne połączone są ze sobą metodą igłowania 
bentonit – granulat iłu bentonitowego używany  do  uszczelnień  styku  maty  bentonitowej 
(bentomaty) 
humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem 
kamień łamany – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 
litych, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, kamień do 
narzutu - zwykle o wielkości 0 ÷ 120 mm, kamień do wypełnienia koszy - 60 ÷ 150 mm 
mieszanka traw – odpowiednia dobrana mieszanina różnych rodzajów i gatunków traw dla 
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powierzchni, który by się uzupełniał i tworzył mocną 
ochronną warstwę korzeniową 
narzut kamienny – konstrukcja kamienna, stanowiąca element umocnienia ciężkiego dna i skarp 
koryta cieku, zabezpieczająca umocnione części przed dalszą erozją bądź rozmyciem 

obsiew – czynności polegające na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchni skarp wykopów 
lub nasypów mieszanki traw mających za zadanie ochronę ich przed rozmyciem przepływającą 
wodą 
podbudowa – element konstrukcji budowli mający na celu stabilizację podłoża i oddzielenie 
elementów konstrukcyjnych od rodzimego gruntu, bądź rodzimy grunt spełniający wymagania 
podłoża 
podłoże – warstwa gruntu na której posadowiony jest system uszczelnienia, ubezpieczenia lub 
umocnienia 
podsypka – warstwa gruntu przepuszczalnego o grubości określonej w Dokumentacji 
projektowej 
ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
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2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia”  

Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dotyczy 
wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 
podsypki bentomata 

narzuty 
kam. 

kolmato-
wanie 

narzutów 

humusowanie 
 skarp 

obsiew 
skarp 

m2 m2 m3 m2 m3 m2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
grobla, przelew powierzchniowy, 
odpływy 

167,7 19,2 59,2 73,4 36,5 365,0 

Razem 167,7 19,2 59,2 73,4 36,5 365,0 

 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Umocnienia i ubezpieczenia” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność             
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technologię oraz zakres wykonywania umocnień określa Dokumentacja Projektowa. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie zadania zostały rozpoznane i opisane w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST – „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3. 

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych. 

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie ewentualnych kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji 
Projektowej i ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4. 

 
3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
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zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

    
Optymalny skład granulometryczny ziemi urodzajnej 

tabela nr 1 

Skład granulometryczny Zawartość 
 

1 2 

frakcja ilasta (d < 0,002mm)   12 - 18% 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30% 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45 - 70% 

zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2 

zawartość potasu (K2O) > 30mg/m2 

kwasowość pH ≥ 5,5 

 
 
3.2. Nasiona traw i motylkowych 

Rodzaje nasion traw i ilości powinny być zgodne z normą PN-65023. Do obsiewu skarp nie 
używa się jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobierać należy odpowiednie mieszanki traw       
w celu stworzenia takiego porostu, który stworzyłby mocną ochronną warstwę korzeniową. 
Gatunki traw muszą zapewniać żywotność wieloletnią. Odpowiednia mieszanka powinna 
zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich. Na 1 ha należy wysiać od 50 do 100 kg 
nasion w zależności od rodzaju gleb. 

Wypróbowane mieszanki traw zostały podane w poniższych tabelach: 
 

Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane na skarpach urządzeń melioracyjnych i zalecane mieszanki 

tabela nr 2 

Podstawowe cechy siedliska Numer 
zalecanej 
mieszanki 

Rodzaj rowów, na których występują 
takie warunki Uwilgotnienie Rodzaj gruntu 

 

1 2 3 4 

Bardzo sucho 
i sucho 

mineralny lekki 
 
średni 
organiczny: torf silnie 
rozłożony, amorficzny 

1 
 

2 
3 

doprowadzalniki, górne strefy rowów 
podstawowych 

Umiarkowanie 
wilgotno 

mineralne: średnie 
 
                  ciężkie 
organiczne: torf średnio 
rozłożony, mozaikowaty 

4 
 

5 
6 

rowy o dwustronnym działaniu: 
odprowadzalniki i doprowadzalniki 

Wilgotno 
i mokro 

mineralne:  
średnie i ciężkie 
organiczne: torf słabo 
rozłożony, włóknisty 

 
7 
7 

rowy odwadniające 
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Rodzaje mieszanek traw na skarpy urządzeń melioracyjnych 
tabela nr 3 

Nazwa i numer 
gatunku 

Ilość nasion [kg/ha] mieszanki odpowiadający 
poszczególnym siedliskom 

Mieszanki na skarpy    
o dużej zmienności 

siedlisk 

1 2 3 4 5 6 7 
gleby 

mineralne 
gleby 

organiczne 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                               Trawy 

Mietlica pospolita 19 2,8 1,1      0,7  
Kostrzewa owcza 20 17,5       8,8  
Kostrzewa różnolistna 21 25,0 30,0 50,0 20,0    12,5 25,0 
Kostrzewa czerwona 13  40,0 60,0 36,0 24,0 48,0 36,0 30,0 30,0 
Wiechlina łąkowa 11  6,0  6,0 12,0 12,0 9,0 7,5 9,4 
Mietlica biaława 9    1,4 2,1 1,4  0,8  
Wiechlina błotna 10       5,0 2,5 6,2 
Wyczyniec łąkowy 2     0,8  1,3 1,1 1,1 

Razem 45,3 77,1 110,0 63,4 38,9 61,4 51,3 63,9 71,7 
                                               Motylkowate 

Koniczyna biała 16    0,9 0,9 0,9  0,9 0,9 
                                               Trawa ochronna 

Życica trwała 12 19,0 19,0 19,0 9,5 9,5 9,5 1,0 19,0 19,0 

Ogółem 64,3 96,1 129,0 73,8 49,3 71,8 52,3 83,8 91,6 
 
3.3. Bentomata – materiał uszczelniający 

Mata bentonitowa (bentomata) przeznaczona do wbudowania (uszczelnienia korpusu grobli) 
w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową musi spełniać poniższe parametry: 
- masa powierzchniowa 1 m2 maty    ≥ 4300 g 
- wytrzymałość na rozciąganie     ≥ 8,5 kN/m 
- zawartość bentonitu w 1 m2 maty    ≥ 4000 g 
- współczynnik wodoprzepuszczalności   ≤ 3,5·10-11 m/s 
- szerokość pasa maty       max 5,0 m 
- długość pasa maty       10-40 m 
- dopuszczalna odchyłka długości i szerokości ± 0,2 m 

 
Bentomata w trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szerokościach: 5,0 m             

i  standardowych długościach: 30 i 40 m. Ponieważ istnieje możliwość wyprodukowania rolek          
o wymiarach innych niż standardowe wymiary rolek dostarczanych na plac budowy mogą być 
uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wraz z dostarczaną bentomatą producent załącza  
aprobatę techniczną, deklarację zgodności wystawianą przez producenta.  

Przed złożeniem zamówienia u Producenta Wykonawca powinien dostosować długość                  
i szerokość poszczególnej rolki do warunków terenowych oraz uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 
3.4. Bentonit 

Granulat iłu bentonitowego (bentonit) używany do uszczelnień styku maty bentonitowej        z 
przeszkodami terenowymi i budowlami powinien mieć takie same parametry jak materiał używany 
do produkcji maty. Granulat dostarczany jest w workach. 

 
3.5. Kamień łamany 

Kamień musi być wytrzymały na wpływy atmosferyczne (wietrzenie), odporny na działanie 
wody i mrozu, o dużym ciężarze właściwym, w bryłach tym większych, im większa jest siła 
poruszająca wody. Zaleca się stosowanie kamienia o maks. wym. do 12 cm. 

Warunki te spełniają najlepiej granity i sjenity o ciężarze właściwym γ = 2,5÷3,0 t/m3, które są 
tym trwalsze i twardsze, im zawierają więcej ziaren kwarcu.  
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3.6. Kamień na narzut kamienny 
Kamień narzutowy - do wykonania narzutu należy użyć materiału kamiennego pochodzącego z 

twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu rodzajów skał. Może to być 
kamień łamany ze skał typu granit, bazalt, sjenit itp. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie 
może być mniejszy niż 150 mm. Średnica największych używanych kamieni nie powinny 
przekraczać 300 mm. Dopuszcza się stosowanie materiału kamiennego pochodzącego z rozbiórki. 
Rodzaj i frakcja materiału kamiennego do zastosowania powinien bezwzględnie uzyskać przed 
wbudowaniem akceptację zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). Kamień ten 
projektuje się zastosować do wykonania narzutu w stopie skarpy i na skarpach. 

Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-B-11205:1997 i PN-EN 771-6:2002. Kontroli Inspektora Nadzoru będzie 
podlegać jakość, wielkość, kształt oraz barwa zastosowanego materiału. 

Kamień narzutowy powinien spełniać podane poniżej wymogi: 
- ciężar objętościowy nie mniejszy niż 20 KN/m3 

- średnica  - 15 ÷ 30 cm przy wielkościennym kształcie bryły 

- wytrzymałość na ściskanie -  ≥ 49 MPa 

- ścieralność -  ≤ 4 % 

- mrozoodporność po 50 cyklach  - bardzo dobra 

- zanieczyszczenia gliną, iłami i związkami organicznymi – śladowe. 

 
3.7. Kruszywo na podsypki i warstwy ochronne 

Na warstwy wyrównawcze i ochronne należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 

Wymagania dla piasku 
tabela nr 4 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1. Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej 1,5 

2. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,2 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

5. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

 
Nie dopuszcza się grudek gliny. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
- do 0,25 mm - 14÷19% 
- do 0,50 mm - 33÷48% 
- do 1 mm - 57÷76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa. 
 

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 

ST-00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania umocnień winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót,                  
tj. Spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 
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5. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu zostały podane w specyfikacji ST „Wymagania 

ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej               
i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport ziemi urodzajnej (humusu) 

Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. Tymczasowo składowany humus powinien 
zachowywać swoją jakość i właściwości i być dostępny do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Ziemia urodzajna zdjęta z pasa robót, z przeznaczeniem do użycia przy ubezpieczeniu skarp   
i ponownego rozścielenia, winna być formowana w hałdy. Rozścielenie ziemi urodzajnej            
w obrębie terenu grobli zgodnie ze ST „Roboty porządkowe” ST-09.00. 

 
5.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 
5.3. Transport bentomaty 

Maty powinny być dostarczane w zwojach nawiniętych na rolki i opakowanych w folię. 
Dowóz mat bentonitowych na plac budowy może być wykonywany dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających zwoje bentomaty przed uszkodzeniem. 

Wyładunek zwojów bentomaty musi się odbywać przy użyciu sprzętu o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru oraz przy użyciu rdzeni montażowych o długościach dostosowanych 
do wymiarów rolek.  

Rolki powinny być układane na suchej i w miarę równej powierzchni. Rolki powinny być 
ułożone warstwami, zazwyczaj nie więcej niż 5 warstw (wysokość stosu nie może być wyższa 
niż wysokość bezpiecznej pracy sprzętu rozładunkowego). Rolki należy osłonić przed deszczem 
folią z tworzywa sztucznego lub impregnowanym brezentem. 

 
5.4. Transport szpilek stalowych 

Szpilki stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
5.5. Transport kamienia łamanego 

Transport kamienia łamanego może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Materiał 
kamienny należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej z zabezpieczeniem 
go przed możliwością przesuwania w czasie transportu.  

 
5.6. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania umocnień 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00 i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać elementy poszczególnych 
ubezpieczeń i umocnień do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć osie umocnień i kształtu remontowanych budowli i 
urządzeń. Punkty stabilizujące osie należy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy 
istniała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego. 

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 

 
6.4. Roboty montażowe 
 
6.4.1. Humusowanie i obsiew 

Obsiew powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu 
umocnień i ubezpieczeń. W celu uzyskania dobrego zadarnienia skarp zaleca się wykonywanie 
obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, 
zapewniających odpowiednią wilgotność gleby i dobre wschody traw (opad, temperatura). 
Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu jest okres wiosenny – kwiecień, maj. Przy 
optymalnych warunkach atmosferycznych może to być również koniec m-ca marca. Przy 
wykonaniu umocnienia za pomocą obsiewu w okresie posusznym oraz na gruntach o niskiej 
wilgotności zaleca się konieczność zwilżania skarp. 

 
6.4.1.1. Humusowanie 

Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie należy odpowiednio przygotować poprzez pokrycie 
ich ziemią urodzajną – humusem, warstwą o grubości zgodną z Dokumentacją Projektową – (10 cm). 
Ponieważ warstwa ziemi urodzajnej niezwiązana z gruntem rodzimym mogłaby się zsuwać w dół, to 
przed przystąpieniem do humusowania należy w skarpach wykopać poziomo na skarpie (poprzecznie 
do nachylenia skarp) w odstępach 1,0 m trójkątne rowki o szerokości i głębokości około 20 cm. 
Humusownie można prowadzić ręcznie lub mechanicznie za pomocą wyrzutnika (obsypywacza) do 
humusu. Humusowania nie można wykonywać podczas silniejszego wiatru, ze względu na nierówny 
rozrzut na skarpie wskutek znoszenia go przez wiatr. 
 

6.4.1.2. Obsiew 
Ziemia urodzajna powinna się najpierw uleżeć, następnie przed obsiewem trzeba powierzchnię 
wyrównać i przywałować (uklepać), a przed wysiewem nasion zruszyć grabiami. Wałowanie humusu 
może być zmechanizowane poprzez zamontowanie, np. ciągnikach, wciągarek bębnowych                
i odpowiednich zbloczy, umożliwiających prowadzenie po skarpie walców zaczepionych do 
końcówki liny. Ciągnik poruszający się po koronie budowli opuszcza na linie walec w dół po skarpie, 
następnie przesuwa się do przodu na odległość równą szerokości walca i podciąga walec do góry, po 
czym ponownie spuszcza go w dół, podjeżdża do przodu, podciąga walec itd. 
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Wysianie mieszanki traw na skarpach odbywa się przeważnie ręcznie ze względu na trudności 
prowadzenia siewników po skarpach o większym nachyleniu. Nasiona traw wysiewać w sposób: 
jedną połowę wzdłuż nasypu, a drugą w poprzek. Ponieważ nasiona traw są małe i lekkie, można je 
mieszać objętościowo z podwójną warstwą trocin lub z drobnym piaskiem. Po wysianiu nasion 
powierzchnie gleby należy ponownie lekko zgrabić i dobrze uklepać. W okresach posusznych 
powierzchnie obsiane zwilżać wodą. 
W celu uniknięcia przesuszenia i rozpylenia wierzchniej warstwy nasypu prace uprawowe i wysiew 
powinny następować bezpośrednio po sobie. 
Pielęgnacja 
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga stałej jego pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 
Szczególnie staranna pielęgnacja jest niezbędna w roku, w którym dokonano obsiewu. Koszenie traw 
w toku całego użytkowania należy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszy pokos 
przeprowadza się w czasie kwitnienia roślin występujących w przewadze, drugi w końcu sierpnia lub 
początku września, wygrabując skoszone porosty. 
W celu zniszczenia chwastów wyrastających w młodych zasiewach należy stosować 2-3 krotne 
koszenie. Pierwsze koszenie przeprowadza się po około 5-6 tygodniach od zasiewu, ostatnie musi 
być wykonane na 4-5 tygodni przed nastaniem mrozów. Roślinność kosi się na wysokość 5-7 cm od 
powierzchni terenu. Podczas suszy koszenie należy opóźniać lub kosić wysoko. Skoszoną masę 
zieloną należy każdorazowo zgrabić i usunąć z powierzchni nasypu. 
Po pierwszym koszeniu, a jeśli zajdzie potrzeba to i po drugim należy dokonać podsiewów               
w miejscach gdzie brak wschodów roślin. Po ręcznym zgrabieniu powierzchni należy wysiać 
nasiona, przygrabić je, ubić ręcznie i podlać wodą. Podobnie na wiosnę, po przezimowaniu roślin, 
jeśli stwierdza się przerzedzenie darni lub puste place, miejsca te należy podsiać. 
Po ponownym wykoszeniu chwastów zaleca się wzmocnienie zasiewu nawozem azotowym w ilości 
około 30 kg czystego składnika na 1 ha powierzchni. W pierwszym roku po zasiewie należy po 
każdym koszeniu stosować wałowanie bądź ręczne ubijanie zadarniającej się powierzchni. Zabieg 
wałowania należy wykonywać ostrożnie ze względu na możliwość zniszczenia zasiewu wskutek 
zagarniania i przesuwania przez walec górnej warstwy gleby. 
Likwidacja uszkodzeń 
Niezbędna jest stała kontrola i obserwacja umocnienia mająca na celu wykrycie powierzchni, na 
których trawy nie wzeszły lub ich wzrost jest niezadowalający. W przypadku wystąpienia takich 
powierzchni, należy powtórzyć obsianie. Miejsca wyerodowane (bruzdy, zagłębienia) należy przed 
powtórnym obsianiem uzupełnić gruntem, powtarzając czynności jak przy pierwotnym wysianiu 
nasion traw. Likwidacji nadmiernej ilości chwastów dokonywać poprzez ich wykaszanie do 
wysokości 8÷10 cm przed ich kwitnieniem. 

 
6.4.2. Ułożenie bentomaty 

Prace związane z ułożeniem bentomaty muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną oraz zaleceniami producenta. 

 
6.4.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem bentomaty powinno być:  
- oczyszczone z drzew i krzewów  
- pozbawione darniny i gruntów słabych   
- ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową  
- pozbawione wystających ostrych kamieni o średnicy większej niż 5 cm, jak również innych 

obcych oraz materii organicznych i szkodliwych  
- przed rozłożeniem bentomaty powierzchnię należy ostatecznie wyrównać, uzyskując 

równomierne 
- na przygotowaną powierzchnię należy rozłożyć warstwę wyrównawczą z kruszywa o grubości 

zgodnej z Dokumentacją projektową.  
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6.4.2.2. Układanie bentomaty 
Bentomatę należy układać zgodnie z instrukcją montażu, wytycznymi opracowanymi przez 
Producenta i dostarczoną Wykonawcy wraz z materiałem. Podstawowe wytyczne dotyczące 
układania bentomaty na skarpach wałów:  
- bentomatę należy układać na wcześnie przygotowanym podłożu, zgodnie z ppkt. 6.4.2.1 
- bentomatę należy układać strona białą (nietkaną) do podłoża tak jak rozwija się w sposób 

naturalny z rolki 
- sposób pokrywania pasmami uszczelnianych powierzchni należy dostosować do warunków 

konkretnego obiektu, takich jak nachylenie i długość skarp, szerokość półek skarp, wielkość 
obiektu, rodzaj powierzchni i podłoża  

- pasma bentomaty należy układać luźno bez zmarszczek i fałd  
- połączenia poszczególnych pasm między sobą należy wykonać na zakład o szer. min. 20 cm          

i dodatkowo uszczelnić granulatem iłu bentonitowego  
- przy prowadzeniu robót w temperaturze powietrza powyżej 25°C należy zwiększyć szerokość 

zakładów o około 20%  
- wszelkie pofałdowania i nierówności stykających się pasm należy rozprostować, powodując 

dokładne przyleganie ich do siebie na całej długości zakładu; w prawidłowo wykonanym 
zakładzie pasmo górne zakrywa linię zakładu na paśmie znajdującym się pod spodem, zaś linia 
dopasowania pozostaje widoczna 

- krawędź pasma wierzchniego należy odchylić i ze stykających się w zakładzie powierzchni 
usunąć wszelkie ewentualne zanieczyszczenia, po czym pas zakładu pasma dolnego 
równomiernie pokryć granulowanym bentonitem w ilości 0,4 kg/mb zakładu 

- połączenia bentomaty z budowlami żelbetowymi należy wykonać na zakład szerokości           
min. 15 cm i dodatkowo obficie uszczelnić granulatem iłu bentonitowego 

- układanie bentomaty można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych z wyjątkiem 
bardzo silnych wiatrów i opadów atmosferycznych  

- w ciągu jednego dnia roboczego należy przykryć bentomatą taką powierzchnię skarpy, na której 
zostanie wykonana warstwa ochronna 

- nie jest dopuszczalne pozostawienie nieosłoniętej bentomaty po zakończeniu dnia pracy. 
 
6.4.2.3. Przykrycie ochronne 

Warstwa ochronna bentomaty powinna spełniać następujące wymagania:  
- warstwa ochronna powinna być wykonana z kruszywa o grub. warstwy zgodnej z Dokumentacją 

projektową 
- niedopuszczalne jest do wykonania warstwy ochronnej użycie materiału o dużej  zawartości 

wapnia! 
- do wykonania przykrycia gruntowego należ stosować sprzęt wywierający małe naciski 

powierzchniowe 
- bezpośrednio po rozłożonej bentomacie nie powinny jeździć żadne pojazdy; ruch pojazdów jest 

możliwy dopiero po wykonaniu odpowiedniej grubości przykrycia; zawsze należy unikać 
wykonywania ostrych skrętów, hamowania, nagłego ruszania i zawracania sprzętu w miejscu 

- po uformowaniu warstwy ochronnej można przystąpić do zagęszczenia, które powinno być  
zgodne z Dokumentacją Projektową 

 
6.4.2.4. Naprawa uszkodzeń 

Rozdarcia lub przebicia maty trzeba naprawić odkrywając całkowicie uszkodzoną powierzchnię, 
usuwając wszelkie zanieczyszczenia i nakładając na uszkodzone miejsce łatę, przechodzącą         
w każdym kierunku o minimum 30 cm poza obszar uszkodzenia. Tak jak przy wykonywaniu 
połączeń, zakłady pomiędzy łatą, a naprawianą matą należy przesypać dodatkowo bentonitem, 
według zasady: 0,4 kg na mb zakładu, na szerokości 15 cm.                                                                            
Jeśli uszkodzenie powstanie na skarpie, należy stosować tą samą procedurę, z tym jednak, że 
krawędzie łaty oprócz zakładu przesypanego bentonitem powinny zostać przymocowane do 
naprawianej maty np. przy użyciu  jednostronnej taśmy klejącej. 
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6.4.3. Narzut kamienny  
Rodzaj materiału narzutu oraz parametry narzutu kamiennego zgodne z Dokumentacją 

projektową. Należy stosować kamień łamany. Przy wykonywaniu narzutu luzem należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- narzut należy układać lub zrzucać z małej wysokości tak, aby nie następowała naturalna 

niekorzystna segregacja materiału 
- narzut z materiału różnofrakcyjnego należy układać, aby w dolnej (niższej) części znajdował się 

materiał drobniejszy, a w górnej grubszy 
- górną powierzchnię należy ręcznie wyrównać do projektowanych rzędnych poziomu dna i 

nachylenia skarp 
- po wykonaniu narzutu kamiennego wolne przestrzenie pomiędzy kamieniem należy wypełnić 

ziemią pozyskaną z wykopów 
- kolmatację należy zakończyć z chwilą pełnego wypełnienia wolnych przestrzeni kamienia 

łamanego 
- powierzchnię zakolmatowanego narzutu kamiennego należy polać obficie wodą i obsiać 

mieszanką traw. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                          
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00., „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00, w tym należy przeprowadzić kontrolę 
usytuowania umocnień w planie. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane          
w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 

 
7.5. Kontrola jakości i dokładność wykonania umocnień i ubezpieczeń 
 
7.5.1. Humusowanie i obsiew 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej 
kontroli jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni umacnianej obsiewem powinny 
być zgodne z Dokumentacją. Projektową. Dopuszczalna odchyłka w wymiarach długości             
i szerokości: obsiew terenu ± 50 cm, a obsiew skarp ± 10 cm. 

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto         
i równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie pokrytych trawą. 
Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
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7.5.2. Bentomata 
 
7.5.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić i dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru:   
- aprobatę techniczną dostarczonych materiałów 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych 
- wyniki sprawdzenia cech zewnętrznych dostarczonych zwojów bentomaty,  
- ewentualne badania właściwości kruszyw do zasypki, określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inspektora Nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.  
 

7.5.2.2. Sprawdzenie jakości przygotowania podłoża  
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej.  

 
7.5.2.3. Sprawdzenie wykonanego uszczelnienia  

Kontrola wykonanego uszczelnienia polega na sprawdzeniu:  
- zgodności parametrów technicznych dostarczonych materiałów z Dokumentacją Projektową  
- opakowań i etykiet poszczególnych partii materiałów dostarczonych przez producenta na plac 

budowy  
- przechowywania materiału na placu budowy 
- wizualnej ocenie prawidłowości wykonania uszczelnienia – rozdarcia i przecięcia maty powinny być 

naprawione poprzez nałożenie łaty z osobnego pasma i nałożeniu na miejsce uszkodzenia  
- prawidłowości wykonania zakotwienia 
- prawidłowości wykonania połączenia bentomaty.  

 
7.5.2.4. Badanie wykonania warstwy ochronnej  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstwy ochronnej polega na skontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                    
w Dokumentacji projektowej oraz z wymaganiami Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”   
ST-03.00.   

 
7.5.3. Narzut kamienny 

Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, kontroli jakości 
robót oraz wymiarów. Kontrolę jakości i wymiarów należy prowadzić w losowo wybranych 
przekrojach oraz dodatkowo we wszystkich miejscach budzących wątpliwości, w czasie 
prowadzenia oględzin zewnętrznych. Ilość losowo wybranych do badań przekrojów nie powinna 
być mniejsza niż 2 do 50 m2 umocnienia narzutem kamiennym luzem i na każde następne 50 m2 
umocnienia w nie mniejszej ilości niż 1. Rzędne korony umocnień (o ile są określone) należy 
sprawdzać niwelacją podłużną. Dopuszczalne odchyłki: szerokość pasa umacnianego ± 10 cm; 
grubość narzutu ± 5 cm; nierówności powierzchni ± 5 cm. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
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9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonanie umocnień i ubezpieczeń są: 

- dla wykonania podsypki – m2 (metr kwadratowy) 
- dla ułożenia bentomaty – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania narzutu kamiennego – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania kolmatacji narzutu kamiennego – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania humusowania – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania obsiewu mieszanką traw – m2 (metr kwadratowy). 

 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

10.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 
 

10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena humusowania i obsiewu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- pokrycie powierzchni humusem 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew skarp z uklepaniem i przywałowaniem obsianej powierzchni 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena ułożenia bentomaty obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- przygotowanie podłoża – warstwa wyrównawcza 
- rozłożenie bentomaty 
- zakotwienie bentomaty 
- połączenie bentomaty 
- przykrycie bentomaty warstwą ochronną 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena umocnienia z narzutu kamiennego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- wyładunek kamienia 
- ułożenie narzutu kamiennego i jego wyrównanie 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
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 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 BN-70/6716-02  Materiały kamienne. Kamień łamany 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 PN-EN 933-1 Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
 PN-EN 1744-1 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
 PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na 

dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka)  
 PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy  

określonych naciskach  
 PN-EN 14196:2004 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowej 

geosyntetycznych wykładzin bentonitowych  
 PN 88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
 PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 PN-R-65023 Materiał siewny. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 

1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, 

Arkady, Warszawa 1986. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 
 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSiP „Hydromel” Legnica                                                                                                                                                                 specyfikacja techniczna 

 

„Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka” – Etap I 

 
78

ST – 07.00.    KONSTRUKCJE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Konstrukcje” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
konstrukcyjnych związanych z zadaniem pn. „Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku 

Lubiatówka” – Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Konstrukcje”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie elementów konstrukcyjnych budowli i urządzeń przewidzianych                     
w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania budowli 
inżynierskich. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych 
farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną 
klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG        
(np. beton klasy B30 przy RbG=30MPa) 
malowanie nawierzchniowe – naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne 
mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed   
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 
nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy       
w stanie suchym 
nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z 
użyciem wody pod wysokim ciśnieniem 
obarierowanie – element wykonany z konstrukcji stalowej mający na celu zabezpieczenie lub 
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz osób i obiektów znajdujących się w 
obszarze zagrożonym 
oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z 
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem 
materiału ściernego 
okładzina kamienna – umocnienia brukowe – zewnętrzna (narażona na czynniki zewnętrzne) 
cześć budowli, tzw. lico, wykonana z kamienia naturalnego o kształtach regularnych  

podsypka, podbudowa – element konstrukcji budowli mający na celu stabilizację podłoża i 
oddzielenie elementów konstrukcyjnych od rodzimego gruntu, bądź rodzimy grunt spełniający 
wymagania podłoża 
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powłoka ochronna polimerowa – składniki powłoki połączone z osnową polimerową tworzące 
warstwę ochronną  powierzchni 
powłoka odcinająca – powłoka izolująca zbrojenie od wody porowej zawartej w otaczającej 
matrycy cementowej (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozją) 
punkt rosy – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia; po 
obniżeniu się temperatury powietrza poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej    
w powietrzu 
reprofilacja – czynność mająca na celu przywrócenie pierwotnego kształtu (wymiarów) 
naprawianego elementu 
selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem 
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem 
spoina – część lica ubezpieczenia, wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną wykonana z 
reguły z zaprawy cementowej modyfikowanej o małej porowatości i dużej wytrzymałości; 
głębokość spoiny min. 3 cm 
stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych 
stopień wodoszczelności – symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe 
szpachlówka wyrównawcza – drobnoziarnista zaprawa wypełniająca pory i raki i wygładzająca 
powierzchnię betonu lub żelbetu, tworząc odpowiednie podłoże pod powłoki ochronne 
usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie 
warstwa sczepna – warstwa podkładowa zwiększająca przyczepność zaprawy naprawczej do 
podłoża betonowego lub żelbetowego 
zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji 
zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody 
zaprawa PCC – gotowa zaprawa (polymer cement concrete) produkowana fabrycznie, w której 
prócz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatków mineralnych, czy pigmentów ważną rolę  
spełniają polimery proszkowe odgrywające rolę modyfikatorów poprawiających przyczepność 
zapraw do podłoży, wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, urabialność, szczelność, odporność 
chemiczną 
zasuwa – rodzaj zamknięcia płaskiego stosowany w budowlach melioracyjnych                            
i hydrotechnicznych, stanowiące zamknięcie urządzeń upustowych, służące do całkowitego 
zamknięcia bądź wstrzymania przepływu wody. 
 

2. ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Konstrukcje”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania            
i Odbioru Robót dotyczy wykonania remontowych robót budowlano-montażowych. 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

urządzeń 

okładziny 
kamienne, 

bruki 

mieszanki 
bet. 

czyszczenie 
elementów 
bet. i bruk. 

reprofilacja 
elementów 

bet. 

czyszczenie  
i malowanie 
elem. stal. 

m2 m3 m2 m2 m2 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
przelew powierzchniowy, 
odpływy 

26,0 0,0 107,0 35,6 21,3 

2. upust denny 0,0 1,6 48,6 48,6 39,6 
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2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót konstrukcyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane 
1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
e) ochronę przed hałasem i drganiami 
f) oszczędność energii. 

2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Technologię oraz zakres wykonywania urządzeń konstrukcyjnych określa Dokumentacja 

Projektowa. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 1.5. 

 
2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane                    
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.3.  

 
2.4. Istniejące uzbrojenie terenu  

Rodzaje, usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją, a także technologię 
wykonania robót w obrębie kolizji, skrzyżowań i zbliżeń opisano w Dokumentacji Projektowej     
i ST „Wymagania ogólne” ST-00.00 oraz „Roboty ziemne” ST-03.00 w pkt. 2.4.  

 
3. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 
być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Beton i jego składniki 

Poszczególne elementy betonowe należy wykonywać z betonu klasy co najmniej C25/30 wg 
PN-EN 206-1. 
Dobór betonu do elementów konstrukcyjnych: 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – C X 
Klasy ekspozycji betonu na działanie środowiska: 

- zagrożenie karbonatyzacją – XC4 
- zagrożenie chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej – XD3 
- zagrożenie naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania – XF3 
- zagrożenie agresją chemiczną – XA2 
- zagrożenie agresją wywołaną ścieraniem – XM2. 

Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość nie większa niż 6% 
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8 
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3.1.1. Kruszywo do betonów 
Kruszywo stosowane do wyrobów betonowych elementów konstrukcyjnych winno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów C25/30 i wyższych. 
Do w/w betonów stosować należy kruszywa drobne – piaski oraz kruszywa grube – żwiry, 

grysy granitowe lub bazaltowe o maks. wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych 
skał dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.1.1.1. Piaski 

Należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub będące kompozycją 
piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 

Wymagania dla piasku 
tabela nr 1 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej 1,5 
2. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,2 
3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

5. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

Nie dopuszcza się grudek gliny. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna 
wynosić: 
- do 0,25 mm - 14÷19% 
- do 0,50 mm - 33÷48% 
- do 1 mm - 57÷76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa. 
 

3.1.1.2. Żwiry 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06714 dla klasy C25/30 i wyższych w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto, mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. Żwir powinien odpowiadać wymaganiom 
podanym w tabeli nr 2.  

Wymagania dla żwiru 
tabela nr 2 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu zalewanego okresowo, 
g/cm3, nie mniej niż 

2,4 

2. 
Gęstość objętościowa ziarn dla betonu podwodnego, 
nawodnego okresowo, g/cm3, nie mniej niż 

2,3 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1,5 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 15 
7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa wzorcowa 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 
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3.1.1.3. Grysy 
Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny. Kruszywa grube przeznaczone do betonów 
hydrotechnicznych powinny składać się z ziarn twardych i niezwietrzałych.  
 

Wymagania dla grysów 
tabela nr 3 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
 

1 2 3 

1. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych, %, 
nie mniej niż 

16 

2. 
wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych, %, 
nie mniej niż 

8 

3. Zawartość pyłów mineralnych, , %, co najwyżej 1 
4. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,1 
5. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 
6. Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 20 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 

8. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

9. Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyżej 5 
10. Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyżej 10 
11. Nasiąkliwość, %, co najwyżej 1,2 
12. Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %, co najwyżej 10 

 
3.1.1.4. Uziarnienie kruszywa 

Zaleca się wykonanie betonów do elementów konstrukcyjnych z kruszywem ustalonym 
doświadczalnie podczas projektowania mieszanek betonowych. Kruszywo powinno składać się z 
co najmniej 3 frakcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.5. Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie jego składowania i poboru. Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w 
zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne 

 

Rys. nr 1. Krzywe graniczne 

uziarnienia kruszywa do 

betonu 
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kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

3.1.2. Cement do betonu 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcyjnych winien spełniać wymagania 

normy PN-B-19701. Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować wyłącznie cement 
portlandzki bez dodatków. Do betonów klasy C30/37 – cement klasy 42,5. 

 
Wymagania dla cementu do betonu 

tabela nr 4 

Klasa cementu 
Wytrzymałość na ściskanie, MPa Czas wiązania Stałość 

objętości wczesna, 2 dni normowa, 28 dni początek mm koniec h 

Klasa 42,5 ≥ 10 ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 ≤ 12 ≤ 10 
 

Klasa cementu 
Zawartość SO3, 

% masy cementu, nie 
więcej niż 

Zawartość 
chlorków,  

%, nie więcej niż 

Zawartość alkaliów, 
%, nie więcej niż 

Łączna zawartość 
dodatków 

specjalnych, % masy 
cementu, nie więcej 

niż 
Klasa 42,5 ≤ 3,5 ≤ 0,10 ≤ 0,6 ≤ 5,0 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.1.2.1. Wymagania dotyczące składu cementu do betonu 
Według ustaleń normy PN-B-19701 wymagania stosowania cementu portlandzkiego z klinkieru, 
o zawartości klinkieru 95÷100% wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
- zawartość krzemianów wapnia (3Ca SiO2 i 2CaO SiO2) – co najmniej 2/3 masy 
- stosunek mas tlenku wapnia (CaO) do dwutlenku krzemu (SiO2) – co najmniej 2 
- zawartość tlenku magnezu ≤5% 
- składniki drugorzędne nie powinny zwiększać wodożądności cementu, osłabiać odporności 

betonu na działanie czynników agresywnych lub zmniejszać ochrony zbrojenia przed korozją - 
0÷5% 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 
jakość zgodna z atestem. 
 

3.1.2.2. Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. Dla 
przechowywania cementu można przeznaczyć wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone przed opadem atmosferycznym lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach dla 
cementu workowanego, a dla cementu luzem – zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowywania i wyładowywania. W każdym ze zbiorników należy przechowywać 
cement jednego rodzaju i marki, pochodzący od jednego producenta.  
Podłoże pod składowany cement musi być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3.1.3. Woda 
Czysta woda powinna, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych              

i innych substancji szkodliwych, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca            
z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą. 
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3.1.4. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu (uplastyczniające, opóźniające lub przyspieszające twardnienie 

betonu, uszczelniające i przeciwmrozowe, środki do pielęgnacji betonu) powinny być stosowane w 
uzasadnionych przypadkach, jeśli zostanie to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. W przypadku 
stosowania domieszek, dobór ich winien odpowiadać stosownym normom. Domieszki powinny 
odpowiadać normie PN-B-23010.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak 
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 
3.2. Stal zbrojeniowa 

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w 
odpowiedni atest.  

Do zbrojenia naprawy ubytków upustu dennego stosować pręty żebrowane ø 12 mm ze stali    
AIII N B500SP EPSTAL. 

 
3.3. Zaprawa cementowa 

Do wykonania zapraw cementowych należy stosować: 
- cement portlandzki lub hutniczy w/g PN-B-19701 
- piasek wg PN-B-06711, PN-B-06712/A1:1997 
- wodę wg PN-B-32250 
Do wykonania określonego w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zakresu robót 
przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M15 modyfikowaną wg PN-90/B-14501, z 
dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i mrozoodporność.  

 

3.3.1. Cement do zaprawy cementowej 
Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnej i trwałej, a więc odpornej na 

działanie agresywnego środowiska wodnego, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, 
cement powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu portlandzkiego lub 
hutniczego CEM III/A 32,5 NW/NA. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty. Przed użyciem cementu 
do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach                               

i nierozpadających się w wodzie – niedopuszczalne. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być 
użyty do zaprawy cementowej. 

 

3.3.2. Kruszywo do zaprawy cementowej  
Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 Marka 

kruszywa nie powinna być niższa niż marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym 
wymaganiom: 
- powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie 
- nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez 
zanieczyszczeń gliną i iłami. 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej 
części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin. 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać odpowiednim normom. Właściwości 
fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy kruszyw wyników badań 
pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34, nie wywołująca zwiększenia 
wym. liniowych ponad 0,1 %. 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie świadectwa 
jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań 
zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniku badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej i przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000 
- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
- oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 

3.3.3. Woda do zaprawy cementowej 
Woda do zaprawy powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących 
żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

 
3.3.4. Dodatki i domieszki do zaprawy cementowej 

W celu uzyskania zapraw cementowych w dużym stopniu nieprzepuszczalnych              
i trwałych, o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy używać domieszek 
chemicznych o działaniu uplastyczniającym. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać normie 
PN-EN 934-2:2002.  

Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny posiadać odpowiednie atesty            
i aprobaty techniczne. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu receptury zaprawy cementowej. 

Przy dozowaniu składników stosunek cementu do piasku powinien wynosić dla marki 
zaprawy M5 1:5, stosując cement marki 25. Mieszając składniki zaprawy w betoniarce, powinno 
się najpierw wymieszać składniki suche (cement, piasek i dodatki), a następnie dodać wody          
i mieszać aż do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa powinna 
być zużyta w ciągu 2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane są głównie 
do robót murowych, tynkowych, posadzkowych, do łączenia różnego rodzaju elementów, do 
robót okładzinowych oraz jako izolacja przeciwwilgociowa. 

 
3.4. Materiały do reprofilacji betonu 

Do wykonania reprofilacji oraz uzupełnienia ubytków elementów betonowych (warstwy 
sczepne, wypełnienie ubytków w podłożu wraz z jego ewentualnym wyrównaniem) należy 
stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego, posiadające aktualną 
Aprobatę Techniczną lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania wydanej przez 
IBDiM, wykazujące następujące cechy ogólne:  
- możliwość stosowania na wilgotnym podłożu 
- wysoka wytrzymałość na odrywanie od betonu 
- niski skurcz i naprężenia własne 
- wysoka wytrzymałość mechaniczna 
- odporność na mróz i sole odladzające.  
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Do napraw konstrukcji betonowych lub żelbetowych należy stosować materiały 
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy 
produkt do stosowania na obiekcie. Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
materiałów i przedłożyć je z atestem do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko 
materiały zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz 
właściwego przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada 
Wykonawca. 

Zaprawami PCC uzupełnia się ubytki betonu na głębokość od 5 do100 mm. Między 
warstwami zaprawy naprawczej i podłożem betonowym lub żelbetowym stosuje się warstwę 
sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta materiału.  
- Maksymalna średnica ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3 grubości układanej 

warstwy i ≤ 8 mm,  
- Średnia wytrzymałość stwardniałej zaprawy na ściskanie:  

- po 7 dobach ≥ 30 MPa  
- po 28 dobach ≥ 40 MPa,  

- Średnia wytrzymałość stwardniałej zaprawy na zginanie:  
- po 7 dobach ≥ 5 MPa  
- po 28 dobach ≥ 9 MPa,  

- Skurcz po 90 dobach ≤ 1,4%,  
- Przyczepność do betonu po 7 dobach:  

- wartość średnia ≥ 2,0 MPa  
- wartość minimalna ≥ 1,5 MPa. 

 
3.4.1. Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna dla odsłoniętej stali 

Jako materiał dla mineralnej powłoki antykorozyjnej dla odsłoniętej stali zbrojeniowej oraz 
warstwy sczepnej dla nowych zapraw naprawczych stosować np. Deitermann Cerinol MK lub 
ASOCRET-KS/HB lub materiał równoważny. 
 
Dane techniczne: 

tabela nr 5 
Baza cement 
Gęstość zaprawy   1,85 g/cm3 
Dodatek wody:  
- warstwa sczepna  
- powłoka antykorozyjna 

 
18 %  
15 % 

Zużycie:  
- warstwa sczepna  
- powłoka antykorozyjna (dwukrotnie nakładana) 

 
2-4 kg/m2  
4-6 kg/m2 

Temperatura aplikacji   min. +5°C, max +40°C 
Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach  ok. 3,0 N/mm2 
Czyszczenie narzędzi   wodą, natychmiast po zakończeniu prac 
Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg 
 

3.4.2. Zaprawy do wypełniania ubytków o grub. 5-40 mm 
Jako materiał dla wypełnienia ubytków o grub. od 5 do 40 mm stosować zaprawę naprawczą 

o drobnym kruszywie np. Deitermann Cerinol RM, Deitermann ZH lub ASOCRET-FM40V lub 
materiał równoważny. Zaprawa ta stosowana jest do reprofilowania betonowych powierzchni 
pionowych i poziomych oraz spodów płyt, dźwigarów i innych elementów konstrukcyjnych. 
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Dane techniczne: 
tabela nr 6 

Baza zaprawa cementowa 
Uziarnienie 0,1-2,0 mm 
Gęstość zaprawy   2,16 g/cm3 
Dodatek wody   11-12 % 
Zużycie ok. 2,0 kg/m2/mm grubości 
Czas zużycia   ok. 60 min. przy + 20°C 
Nakładanie kolejnych warstw   po min. 1 dniu 
Temperatura aplikacji   min. +5°C, max +35°C 
Wytrzymałość na ściskanie:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 14,0 N/mm2  
ok. 27,0 N/mm2  
ok. 54,0 N/mm2  
ok. 60,5 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 3,0 N/mm2  
ok. 5,0 N/mm2  
ok. 8,0 N/mm2  
ok. 9,5 N/mm2 

Wytrzymałość na odrywanie:  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 1,8 N/mm2  
> 2,0 N/mm2 

Moduł E (dynamiczny) po 28 dniach   ok. 34.500 N/mm2 
Czyszczenie narzędzi   wodą, natychmiast po zakończeniu prac 
Opakowania worki 25 kg 
 

3.4.3. Zaprawy do wypełniania ubytków o grub. 30-100 mm 
Jako materiał dla wypełnienia ubytków o grub. od 30 do 100 mm stosować zaprawę 

naprawczą o grubym kruszywie np. Deitermann Cerinol ES 8 lub ASOCRET-GM100 lub 
materiał równoważny. Zaprawa ta stosowana jest do reprofilowania betonowych powierzchni.  
 
Dane techniczne: 

tabela nr 7 
Baza zaprawa cementowa 
Uziarnienie 0,1-8,0 mm 
Gęstość zaprawy   2,28 g/cm3 
Dodatek wody   ok. 10 % 
Zużycie ok. 2,0 kg/m2/mm grubości 
Grubość warstwy  > 30 mm 
Czas zużycia   ok. 60 min. przy + 20°C 
Nakładanie kolejnych warstw   po min. 1 dniu 
Temperatura aplikacji   min. +5°C, max +35°C 
Wytrzymałość na ściskanie:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 
- po 90 dniach 

 
ok. 16,0 N/mm2  
ok. 47,0 N/mm2  
ok. 48,0 N/mm2  
ok. 60,0 N/mm2  
ok. 74,0 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  

 
ok. 3,8 N/mm2  
ok. 7,6 N/mm2  
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- po 7 dniach  
- po 28 dniach 
- po 90 dniach 

ok. 7,9 N/mm2  
ok. 10,4 N/mm2  
ok. 10,8 N/mm2 

Wytrzymałość na odrywanie:  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 3,1 N/mm2  
ok. 3,0 N/mm2 

Moduł E (dynamiczny) po 28 dniach   ok. 34.200 N/mm2 
Czyszczenie narzędzi   wodą, natychmiast po zakończeniu prac 
Opakowania worki 25 kg 
 

3.4.4. Zaprawy do wypełniania ubytków o grub. 1-6 mm 
Jako materiał dla wypełnienia ubytków o grub. od 1 do 6 mm stosować szpachlę naprawczą  

o drobnym kruszywie np. Deitermann Cerinol OF lub ASOCRET-FS lub materiał równoważny. 
Szpachla ta stosowana jest do reprofilowania betonowych powierzchni pionowych i poziomych 
oraz spodów płyt, dźwigarów i innych elementów konstrukcyjnych. 
 
Dane techniczne: 

tabela nr 8 
Baza zaprawa cementowa 
Uziarnienie 0,1-0,5 mm 
Gęstość zaprawy   1,92 g/cm3 
Dodatek wody   ok. 15 % 
Zużycie ok. 2,0 kg/m2/mm grubości 
Czas zużycia   ok. 45 min. przy + 20°C 
Nakładanie kolejnych warstw   po min. 1 dniu 
Temperatura aplikacji   min. +5°C, max +35°C 
Wytrzymałość na ściskanie:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 6,1 N/mm2  
ok. 23,4 N/mm2  
ok. 37,5 N/mm2  
ok. 47,1 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:  
- po 24 godzinach  
- po 3 dniach  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 1,5 N/mm2  
ok. 5,4 N/mm2  
ok. 6,2 N/mm2  
ok. 9,8 N/mm2 

Wytrzymałość na odrywanie:  
- po 7 dniach  
- po 28 dniach 

 
ok. 1,3 N/mm2  
ok. 2,7 N/mm2 

Czyszczenie narzędzi   wodą, natychmiast po zakończeniu prac 
Opakowania worki 25 kg 

 
3.5. Kamień okładzinowy 

Kamień na okładzinę kamienną umocnień brukowych musi być wytrzymały na wpływy 
atmosferyczne (wietrzenie), odporny na działanie wody i mrozu, o dużym ciężarze właściwym. 
Warunki te spełniają najlepiej granity i sjenity o ciężarze właściwym γ = 2,5÷3,0 t/m3, które są 
tym trwalsze i twardsze, im zawierają więcej ziaren kwarcu. 

Wymaga się zastosowanie kamienia np. typu formak (tzw. „murowaniec”) ze skał twardych, 
nie zwietrzałych o jednakowych i regularnych kształtach i wymiarach części licowanej. Wymiary 
bloków kamiennych powinny być dopasowane proporcją wielkości, jakością oraz wyglądem do 
okładziny zastosowanej w istniejących (ew. wcześniej wykonanych) umocnieniach brukowych –
kostka brukowa o wym. ok. 20x20x20 cm. 
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 Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie 
odpowiadać wymaganiom norm PN-86/B-06712, PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 

Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość, kształt oraz kolor zastosowanego 
materiału kamiennego. 

 
3.6. Kruszywo na podsypki 

Na podsypki należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 

Wymagania dla piasku 
tabela nr 9 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

1. Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej 1,5 

2. Zawartość związków siarki, %, co najwyżej 0,2 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej 0,25 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

5. 
Reaktywność alkaliczna z cementem określona 
wg PN-B-06714/34 

nie wywołująca zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 

 
Nie dopuszcza się grudek gliny. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
- do 0,25 mm - 14÷19% 
- do 0,50 mm - 33÷48% 
- do 1 mm - 57÷76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa. 
 

3.7. Elementy bariery ochronnej 
Elementy bariery ochronnej stanowią rury o przekroju zamkniętym zgodnym z istniejącym 

obarierowaniem ze stali St3S. 
Wszystkie elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów powinny 

być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Wymaga się malowania barierki po montażu przy użyciu farby do gruntowania (minia) oraz 

dwukrotnego przy użyciu farby emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania - kolor 
szary lub inny w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

 
 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 3. Wykonawca przystępujący 
do wykonania elementów konstrukcyjnych winien wykazać się możliwością korzystania             
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót, tj. spełniającą wymagania 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania zapraw – mieszarka przeciwbieżna lub betoniarka wolnospadowa, 

naczynia i mieszadło wolnoobrotowe 
- do nakładania warstwy sczepnej – szczotka, pędzel, kielnia  
- do nakładania i zacierania zapraw – narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  
- do odkucia uszkodzonych fragmentów elementów betonowych – młotki, przecinaki, młoty 

pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe 
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- do czyszczenia podłoża – wysokociśnieniowy zestaw myjący, sprężarka i urządzenie do 
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, śrutownica  

- do odmierzania ilości składników do zapraw – waga i naczynie do odmierzania wody  
- do oceny podłoża – młotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury 

powietrza i podłoża, wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoża. 
 

5. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania           

i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót    
i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. 
Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport cementu 

Transport cementu winien przebiegać zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu         
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  

 
5.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi          
w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

 
5.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowymi pod warunkiem, że nie spowodują one segregacji składników, zmian składu         
i zanieczyszczenia mieszanki, a także zmian temperatury o więcej niż ±5°C. Czas transportu 
powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki betonowej 
uzyskanej po jej wytworzeniu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15º C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20º C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30º C. 
 

5.4. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5.5. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami i frakcjami. 

 
5.6. Transport stalowych wyrobów warsztatowych 

Stalowe wyroby warsztatowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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5.7. Transport kamienia okładzinowego 
Transport kamienia może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Materiał kamienny 

należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej z zabezpieczeniem go przed 
możliwością przesuwania w czasie transportu.  

 
5.8. Transport materiałów do reprofilacji 

Materiały do reprofilacji i uzupełnienia ubytków są konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku.  

Materiały pakowane w worki powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane  
w wiaderka przed przemarznięciem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu.  

Wodę, jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót, należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne wykonania robót konstrukcyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5. i 5.  

 
6.2. Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w ST „Roboty 
przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty geodezyjne” ST-01.00. 

 
6.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Roboty ziemne” ST-03.00. 

 
6.4. Roboty betonowe 
 
6.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową dla betonowych elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie 
wg normy PN-EN 206-1. Klasa betonu dla elementów konstrukcyjnych – C25/30. Minimalna 
ilość cementu w mieszance zagęszczanej mechanicznie dla w/w klasy betonu – 320 kg/m3. 
Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tej 
ilości o maks. 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora nadzoru. Ilości 
składników mieszanki betonowej i ich dozowanie zgodne z PN-EN 206-1. Największa 
dopuszczalna wartość stosunku W/C wynosi 0,55. 

Tolerancja dokładności dozowania składników nie powinna przekraczać granic podanych 
powyżej dla każdej objętości betonu równej 1m3. Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe 
należy dozować masowo; dopuszcza się stosowanie innych metod dozowania, pod warunkiem 
zachowania tolerancji dokładności dozowania i udokumentowania tego faktu. 

Woda, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub 
objętościowo. 
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Tolerancje dokładności dozowania składników 
tabela nr 10 

Składniki Tolerancja 
 

1 2 

Cement 
Woda 
Kruszywo 
Dodatki stosowane w ilościach >5% w stosunku do masy cementu 

± 3% wymaganej ilości 

Domieszki i dodatki stosowane w ilościach ≤ 5% w stosunku do masy 
cementu 

± 5% wymaganej ilości 

UWAGA:  Tolerancja jest to różnica między wartością założoną a wartością zmierzoną 

 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność 
powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
- kształt i wymiary konstrukcji oraz ilość zbrojenia 
- zakładaną głębokość i wygląd powierzchni betonu 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1. Nie 
może być ona osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie 
mieszanki. Zaleca się sprawdzenie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę 
formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Beton powinien być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 
się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy, pod warunkiem bezwzględnego dochowania 
reżimu wykonania mieszanki betonowej zgodnie z opracowaną i przebadaną recepturą. Recepta 
mieszanki betonowej powinna być ustalona dowolna metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Wykonanie 
mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 
betonowniach. Składniki należy wymieszać w betoniarce i należy je kontynuować do momentu 
uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej. Betoniarki powinny umożliwiać 
równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki. 

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien być on 
krótszy niż 2 minuty. Przy temperaturze 0ºC wykonywanie mieszanki betonowej należy 
przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
6.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej powinna być stwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie: 

- wymiary geometryczne 
- poprawność wykonania deskowań 
- zgodność z projektem ułożonego zbrojenia oraz jego stateczność 
- przygotowanie do betonowania powierzchni podłoża 
- gotowość i sprawność sprzętu oraz urządzeń do betonowania 
- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń podłoża 
- zwilżenie podłoża. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu i rdzy. Powierzchnie deskowań powtarzalnych powinny być powleczone środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu do deskowania. Deskowania jednorazowe należy przed 
betonowaniem zmoczyć wodą.  

Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, zagęszczania betonu, pielęgnacji 
i wykończenia powierzchni zgodny z PN-B-06251. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze ,,świeżym’’ poprzez: usunięcie z 
powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Należy poczynić wszelkie starania, aby poszczególne elementy konstrukcyjne wykonywane 
były monolitycznie – bez wyżej wymienionych przerw. 

Betonowanie elementów konstrukcyjnych należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej 
niż +5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, dodatku odpowiednich domieszek 
chemicznych oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni.  

 
6.4.3. Pielęgnacja betonu 

Wymagania dotyczące sposobu pielęgnacji betonu zgodne z PN-B-06251. Bezpośrednio po 
zakończeniu układania mieszanki betonowej zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości 
projektowej, zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-B-06251. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności    
w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem.   
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać 
na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Środek do pielęgnacji 
betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  W trakcie pielęgnacji betonu         
w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 

wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności 
- przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać                  

w wilgotności 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 
środek pielęgnacyjny; wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 
środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
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W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.4.4. Łączenie ze starym betonem 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi posiadać 
stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz musi być 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 
 

6.5. Reprofilacja i uzupełnienie ubytków betonu 
 
6.5.1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie uszkodzone należy oczyścić z zanieczyszczeń luźno związanych z podłożem, 
rdzy, zaczynu cementowego, kruchych elementów betonowych, pyłu. Zaleca się stosowanie 
piaskowania lub zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem (50 MPa). Skażona chemicznie, 
skarbonatyzowaną, spękaną powierzchnię betonu należy skuć, gruz i pyły usunąć. 

Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania lub szczotkami drucianymi 
usuwając rdzę i wszelkie substancje zmniejszające przyczepność. Widoczne pręty zbrojeniowe 
muszą być zabezpieczone przed korozją środkiem pasywującym.  

Powierzchnie muszą być mocne i nośne.  Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna 
wynosić przynajmniej 1,5MPa. Należy wykonać próbę pull off lub badanie sklerometryczne. 

Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu musi być matowo-wilgotna, a więc uprzednie 
nawilżenie jej wodą jest absolutnie konieczne. Jeżeli beton jest bardzo suchy, należy nawilżyć go 
w dniu poprzedzającym naprawę. 

 
6.5.2. Przygotowanie zapraw naprawczych 

 
6.5.2.1. Powłoka antykorozyjna i warstwa sczepna 

Zaprawę PCC mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (maksymalnie 300 
obrotów na minutę) lub w mieszarce przeciwbieżnej do uzyskania jednorodnej masy.  Po  około 
2 minutach dojrzewania ponownie krótko wymieszać. Jednorazowo przygotować tyle materiału 
ile jest konieczne dla wyrobienia w czasie:  

- 60 minut w temperaturze +10ºC  
- 45 minut w temperaturze +20ºC  
- 30 minut w temperaturze +30ºC   

W celu wytworzenia powłoki antykorozyjnej PCC należy zmieszać z 15% wody. W celu 
wytworzenia warstwy sczepnej PCC należy wymieszać z 18% wody.  
 

6.5.2.2. Zaprawa naprawcza dla ubytków o grub. 5-40 mm 
Zaprawę PCC w celu wytworzenia zaprawy należy zmieszać 25 kg suchej zaprawy  zmieszać 

z 3,0 l wody. Podaną ilość wody podzielić na dwie części. ¾ wody wlać do czystego pojemnika 
do mieszania. Podana ilość zaprawy wsypywać powoli przy jednoczesnym ciągłym mieszaniu 
mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać  dokładnie przez ok. 3 minuty do 
uzyskania jednorodnej masy. Następnie dodać resztę wody i mieszać przez następne 2 minuty. W 
przypadku większych ilości stosować mieszarkę przeciwbieżną. Mieszać tylko tyle materiału ile 
można wyrobić przez ok. 60 minut w temperaturze +20ºC.  
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6.5.2.3. Zaprawa naprawcza dla ubytków o grub. 30-100 mm 
Zaprawę PCC w celu wytworzenia zaprawy należy zmieszać 25 kg suchej zaprawy zmieszać 

z 2,5-2,75 l wody. Podaną ilość wody podzielić na dwie części. ¾ wody wlać do  czystego 
pojemnika do mieszania. Podana ilość zaprawy wsypywać powoli przy jednoczesnym ciągłym 
mieszaniu mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać  dokładnie przez ok. 3 minuty 
do uzyskania jednorodnej masy. Następnie dodać resztę wody i mieszać przez następne 2 minuty. 
W przypadku większych ilości stosować mieszarkę przeciwbieżną. Mieszać tylko tyle materiału 
ile można wyrobić przez ok. 60 minut w temperaturze +20ºC.  
 

6.5.2.4. Szpachla naprawcza dla ubytków o grub. 1-60 mm 
Zaprawę PCC w celu wytworzenia zaprawy należy zmieszać 25 kg suchej zaprawy zmieszać 

z 3,75 l wody. Podaną ilość wody podzielić na dwie części. ¾ wody wlać do czystego  pojemnika 
do mieszania. Podana ilość zaprawy wsypywać powoli przy jednoczesnym  ciągłym mieszaniu 
mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać dokładnie przez  ok. 3 minuty do 
uzyskania jednorodnej masy. Następnie dodać resztę wody i mieszać przez następne 2 minuty. W 
przypadku większych ilości stosować mieszarkę przeciwbieżną. Mieszać tylko tyle materiału ile 
można wyrobić przez ok. 45 minut w temperaturze +20ºC. 

 
6.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

Odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą PCC przygotowaną 
zgodnie z pkt. 6.5.2.1., przez dwukrotnie naniesienie równomiernej  warstwy przy użyciu pędzla 
lub szczotki. Drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie  wcześniej niż po upływie 4 
godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po upływie doby można nanosić kolejne warstwy 
systemu (warstwę sczepną). 

 
6.5.4. Wykonanie warstwy sczepnej 

Staranne oczyszczone podłoże betonowe należy nawilżyć, powinno być matowo-wilgotne. 
Zaprawę PCC wcierać twardą szczotką w przygotowane podłoże wypełniając jego pory. 
Następnie nanieść zaprawę naprawczą metodą „świeże na świeże”. W przypadku wyschnięcia 
warstwy sczepnej poczekać aż powłoka całkowicie zwiąże, a następnie ułożyć nową warstwę 
sczepną. 

 
6.5.5. Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej 

Zaprawę PCC rozprowadza się na świeżo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. 
Zaprawę nakładać przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na żądaną grubość 
warstwy. Zaprawę na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i 
ściąga. Przy większych powierzchniach stosować łaty wibracyjne.  
Następnie powierzchnie zatrzeć drewniana pacą lub paca stalową. Zaprawę można nanosić 
wielowarstwowo:  
- do 4 godzin – następne wypełnienie bez warstwy sczepnej 
- po 24 godzinach – podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę sczepną i następne wypełnianie.  

Zaprawę PCC rozprowadza się na świeżo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. 
Zaprawę nakładać przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na żądaną grubość  
warstwy. Zaprawę na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i 
ściąga. Przy większych powierzchniach stosować łaty wibracyjne.  
Następnie powierzchnie zatrzeć drewniana pacą lub paca stalową. Zaprawę można nanosić 
wielowarstwowo:  
- do 4 godzin – następne wypełnienie bez warstwy sczepnej 
- po 24 godzinach – podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę sczepną i następne wypełnianie.  

Zaprawą PCC wypełnić najpierw przez wcieranie zaprawy pędzlem w pory i nierówności 
podłoża. Następnie nanieść warstwę zaprawy jednowarstwowo metodą „świeże na świeże” i 
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wygładzić. Powierzchni nie wolno zacierać na mokro. Powierzchnię należy chronić przez 1 dzień 
przed nadmiernym wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami i zbyt dużymi 
wahaniami temperatury. Po upływie 1 dnia można nanosić powłoki ochronne PCC. 

 
6.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Stosowane w tej metodzie materiały zawierają cement, który w połączeniu z wodą tworzy 
związki alkaliczne. Dlatego należy:  
- unikać kontaktu z oczami i skórą 
- zabrudzenia natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody 
- w przypadku dostania się do oka zasięgnąć porady lekarza. 

 
6.6. Okładzina kamienna 

 
6.6.1. Okładzina kamienna 

 
Do wykonania okładziny kamiennej brukowej należy zastosować materiał kamienny 

odpowiadający wymaganiom podanym w ppkt. 3.6. niniejszej specyfikacji oraz pochodzący z 
rozbiórki częściowej istniejącej okładziny. 

Przed układaniem okładziny należy przygotować podłoże pod okładzinę kamienną z 
podsypki piaskowej grub. 10 cm oraz podłoże betonowe grub. 15 cm. 

Przy wykonywaniu okładziny kamiennej brukowej powinny być zachowane następujące 
zasady: 
- bruk należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC 
- kamienie należy oczyścić i zmoczyć przed ułożeniem 
- pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne 

były możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem 
obciążenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione 
kamieniem drobnym 

- poszczególne kamienie należy dokładnie wpasować 
- wygląd zewnętrzny bruku powinien być jednolity. 

 
Przytwierdzenie okładziny do podłoża ławy betonowej przewiduje się wykonywać poprzez 

zatapianie poszczególnych kamieni o regularnych kształtach w świeżo położony beton grub. min. 
5 cm, pozostawiając ok. 7 cm wysokości fugi do zalania od góry zaprawą cementową. 
Poszczególne kamienie należy dokładnie wpasować i zaklinować, pozostawiając fugi szerokości 
2 cm, zachowując prawidłowość łączenia. W jednym punkcie mogą się zbiegać jedynie 3 fugi. 

 
6.6.2. Spoinowanie  

Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki niemniejszej niż M15 z 
odpowiednimi dodatkami. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały podane w 
niniejszej specyfikacji, przyjmując przeciętnie 450 do 500 kg cementu na 1 m3 piasku. 

Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny dokładnie 
wypełnione były zaprawą. Spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić ręcznie, przy 
zachowaniu ich jednakowej głębokości. 

 
6.7. Montaż elementów stalowych 

Spawane elementy nie mogą być zwichrowane. Ostre krawędzie należy stępić. Elementy 
stalowe (obarierowania, zasuwa, elementy zamknięcia zasuwy) należy powlec minią i malować 
dwukrotnie farbami emaliowymi ftalowymi nawierzchniowymi ogólnego stosowania - kolor 
szary lub inny w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                           
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową. Przy odbiorze technicznym projektowanych elementów 
konstrukcyjnych kontroli podlega: 

- jakość użytych materiałów 
- wykonanie podłoża 
- wykonanie robót betonowych 
- wykonanie reprofilacji betonu 
- montaż armatury na budowlach 
- wykonanie i montaż elementów stalowych. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Kierownika Budowy. 

 
7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00., „Roboty przygotowawcze” ST-02.00. i „Roboty ziemne” ST-03.00., w tym 
należy przeprowadzić kontrolę usytuowania budowli w planie zgodnie ze ST „Prace geodezyjne” 
ST-01.00. 

 
7.4. Kontrola jakości materiałów 

Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane           
w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich 
jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne” ST-00.00. 

 
7.5. Kontrola robót betonowych 

W czasie wykonywania robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzętu w/g PN-EN 206-1. 

 
7.6. Kontrola wymiarów elementów konstrukcyjnych betonowych 

W czasie kontroli należy sprawdzić wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne 
wielkości odchyłek konstrukcji betonowych przedstawia poniższa tabela: 
 

Dopuszczalne wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych 
tabela nr 11 

Lp. Wyszczególnienie 
Wielkość dopuszczalnej odchyłki [mm] 
przy wielkości wymiaru elementu w cm 

do 300 od 300 do 900 ponad 900 
 

1 2 3 4 5 

1. Wymiary zewnętrzne ± 15 ± 25 ± 30 
2. Pionowe przerwy robocze ± 20 ± 30 ± 40 

3. 
Wymiary szczególnie ważne pod względem 
hydraulicznym ± 10 ± 15 ± 20 
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W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami oraz w 
razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej ST, należy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu lub uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli lub jej części. Konstrukcja lub 
jej część, zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona 
do badań. 

 
7.7. Kontrola reprofilacji i uzupełnienia ubytków betonu 

Opisany w niniejszej specyfikacji system zapraw PCC tworzy cały system naprawy  
konstrukcji betowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest  od panującej  temperatury, 
wilgotności, sposobu wentylacji itp.  

  
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac. 

W tym celu konieczne jest aby:  
- posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych 

materiałów i wykonywanych prac 
- posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu, przygotowania, nakładania, 

pielęgnacji stosowanych materiałów (mieszalniki, wagi, urządzenia hydrodynamiczne itp.) i 
utrzymywał go w co najmniej dobrym stanie technicznym  

- posiadał urządzenia do kontroli jakości:  
- termometry powierzchniowe 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza 
- urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza 
- urządzenia do pomiaru wilgotności podłoża 
- urządzenia do pomiaru przyczepności kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i 

między sobą 
- urządzenia do pomiaru grubości nakładanych powłok ochronnych w stanie mokrym i 

suchym 
- urządzenia do badania wytrzymałości materiałów naprawczych (np. formy do 

przygotowywania próbek) 
- urządzenia do badania ciągłości powłok na bazie elektrycznej.  

- każda dostarczona partia materiału była zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, która  nie  
posiada wyraźnej daty produkcji nie może być dopuszczona do robót naprawczych. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania 

- woda zarobowa pochodziła z wiadomego źródła i nie zawierała substancji szkodliwych dla 
stali lub betonu. W razie wątpliwości należy przeprowadzić badania wody.  

- przed przystąpieniem do właściwych napraw, przeprowadzać naprawy próbne na 
ograniczonej powierzchni. Przystąpienie do zasadniczych napraw może nastąpić po 
uzyskaniu zadowalającej jakości tych napraw  

- w czasie napraw była prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie 
z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. Wykonawca 
powinien zawiadomić każdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich 
badań, aby umożliwić mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wyników. W razie 
konieczności należy skorzystać z laboratoriów zewnętrznych np. dla wytrzymałości 
materiałów  
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- prace naprawcze kolejnych etapów były prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń 
już wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powłok ochronnych linami lub 
rusztowaniami lub prowadzonymi w pobliżu pracami remontowymi.  

- do oceny grubości powłok na prętach zbrojeniowych można posłużyć się metodą 
elektromagnetyczną. Do oceny powłok na podłożach betonowych należy stosować metodę 
wysokonapięciową.  

- wykonawca prowadził bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków  
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej 
dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia.  

  
7.7.1. Kontrola oczyszczenia podłoża 

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić:  
- wilgotność podłoża 
- pH betonu 
- czystość podłoża 
- szorstkość podłoża 
- wytrzymałość podłoża.  

 
7.7.2. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i zbrojenia 

Sprawdzić należy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. 
Powłoka powinna stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości.  

  
7.7.3. Kontrola wykonania reprofilacji 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałożeniu każdej nowej warstwy:  
- warstwy sczepnej – dokładność wykonania, szczególnie w miejscach trudnodostępnych , np. 

wnękach, niszach, za prętami zbrojeniowymi  
- warstw naprawczych, wypełniających ubytki – kontrolować należy grubość i właściwe 

ułożenie warstw, ich zagęszczenie; wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych  
- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) – sprawdzeniu podlega równość powierzchni. 

 
7.8. Kontrola okładziny kamiennej 

Przy wykonywaniu okładziny kamiennej brukowej należy przeprowadzić badania w zakresie 
i z tolerancją podaną poniżej: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w okładzinie - przez oględziny 
b) sprawdzenie grubości umocnień brukowych - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm 
c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 

- spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm 
 
7.9. Kontrola montażu elementów stalowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności montażu elementów stalowych (bariera ochronna, 
zasuwa, elementy zamknięcia zasuwy) z Dokumentacją projektową. W trakcie kontroli należy 
sprawdzić: 
- zgodność wykonania elementów stalowych z Dokumentacją projektową  
- zgodność wymiarów i usytuowania elementów stalowych z Dokumentacją projektową 
- poprawność ustawienia elementów stalowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 
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9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 

 
9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami konstrukcyjnymi są: 
- dla wykonania podłoża bet. – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania zbrojenia elementów betowych – kg (kilogram) 
- dla wykonania konstrukcji betonowej – m3 (metr sześcienny) 
- dla skucia betonu w miejscu powierzchniowych napraw – m2 (metr kwadratowy) 
- dla czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni bet. – m2 (metr kwadratowy) 
- dla czyszczenia strumieniowo-ściernego elementów stalowych – m2 (metr kwadratowy) 
- dla oczyszczenia powierzchni okładziny brukowej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania warstwy sczepnej – m2 (metr kwadratowy)  
- dla wykonania warstwy wypełniającej – dm3 (decymetr sześcienny) 
- dla wykonania powłoki powierzchniowej – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wykonania szpachlowania – m2 (metr kwadratowy) 
- dla wiercenia otworów – cm (centymetr) 
- dla obsadzenia kotew stalowych – szt. (sztuka) 
- dla wykonania i montażu obarierowania – t (tona) 
- dla demontażu i montażu zasuwy – kpl (komplet) 
- dla malowania obarierowania i zasuwy – m2 (metr kwadratowy). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania elementu betonowego bet. obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża 
- deskowanie elementów i demontaż deskowania 
- wykonanie mieszanki betonowej 
- położenie mieszanki betonowej 
- zagęszczenie betonu 
- pielęgnacja betonu 
- zasypanie zewnętrznych ścian wraz z zagęszczeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania reprofilacji betonu i uzupełnienia ubytków obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót 
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, układów 

odwodnienia itp. 
- przygotowanie i oczyszczenia podłoża 
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- wykonanie warstwy sczepnej 
- wykonanie warstwy wypełniającej  
- wykonanie warstwy powierzchniowej  
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
Cena wykonania okładziny kamiennej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podsypki z kruszywa 
- przygotowanie podłoża betonowego 
- ułożenie okładziny kamiennej 
- wykonanie spoinowania zaprawą 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania elementów stalowych – bariera ochronna – obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie elementów stalowych jako wyrobów warsztatowych 
- dostarczenie elementów na miejsce wbudowania 
- osadzenie i połączenie elementów stalowych 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- malowanie elementów stalowych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena konserwacji zasuwy i elementów zamknięcia obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- oczyszczenie i konserwacja elementów stalowych 
- ponowne osadzenie i połączenie elementów stalowych 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
- malowanie elementów stalowych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
 PN-B-19701 (PN-EN 197) Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania            

i ocena zgodności. 
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 PN-B-32250 (PN-EN 1008) Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne. 
 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka SCHMIDTA typu N. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 
 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
 PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym                   

i kwadratowym. 
 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 z 1986 r., poz. 33, Nr 48 z 1986 r., 
poz. 239, Nr 136 z 1995 r., poz. 670). 

 MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej 
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. 

 Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
 Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, 

Warszawa, 1990 r. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST – 09.00.    ROBOTY PORZĄDKOWE 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot ST „Roboty porządkowe” 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki      
i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót 
porządkowych związanych z zadaniem pn.: „Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku 

Lubiatówka” – Etap I. 
 

1.2. Zakres stosowania ST „Roboty porządkowe”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót porządkowych wynikających z zakresu prac przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi 
projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania robót porządkowych w 
budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem 
mieszanka traw – odpowiednia dobrana mieszanina różnych rodzajów i gatunków traw dla 
stworzenia takiego porostu na obsiewanej powierzchni, który by się uzupełniał i tworzył mocną 
ochronną warstwę korzeniową 
obsiew – czynności polegające na odpowiednim rozprowadzeniu po powierzchni uprawianego 
gruntu mieszanki traw mających za zadanie przywrócenie w wierzchniej warstwie gleby 
warunków sprzed robót inwestycyjnych 
wapnowanie – zabieg agrotechniczny mający na celu rozłożenie na powierzchni zniszczonej 
gleby przeznaczonej do uprawy odpowiedniej ilości wapna rolniczego CaO 
wysiew nawozów/nawożenie – zabiegi agrotechniczne mające na celu rozłożenie na powierzchni 
zniszczonej gleby przeznaczonej do uprawy odpowiednich ilości nawozów mineralnych – saletry 
amonowej i soli potasowej. 
 

2. ZAKRES ROBÓT 
 
2.1. Zakres robót objętych ST „Roboty porządkowe”  

Zakres robót konstrukcyjnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania            
i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących prac: 
• ręczne rozścielenie na terenie w obrębie grobli wcześniej zdjętego humusu zgromadzonego 

na składowisku i niewykorzystanego do umocnień, V=9,6 m3   
• wysiew nawozów: saletra amonowa, sól potasowa, wapno rolnicze  na pow. 0,02 ha 
• obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych na pow. 0,02 ha. 

 
2.2. Ogólne wymagania objętych ST „Roboty porządkowe” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót                      
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 
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3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania określa 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00 pkt 2. 
Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji powinny 

być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania w budownictwie oraz być 
zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 
3.1. Nasiona traw i motylkowych 

Rodzaje i ilości nasion traw i roślin motylkowych na użytkach zielonych powinny być 
zgodne z normą PN-78/R-65023. Gatunki traw muszą zapewniać żywotność wieloletnią. 
Odpowiednia mieszanka powinna zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich.       
Na 1 ha, zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy wysiać: 
- kostrzewa łąkowa   -   7,0 kg 
- tymotka     -   1,0 kg 
- kupkówka pospolita  -   3,6 kg 
- rajgras wyniosły   -   2,2 kg 
- stokłosa bezostna   -   6,8 kg 
- wiechlina łąkowa   -   2,6 kg 
- życica trwała    -   2,4 kg 
- kostrzewa czerwona  -   4,9 kg 
- koniczyna czerwona  -   2,0 kg 
- komonica zwyczajna  -   3,2 kg 
- życień wielokwiatowy  -   2,0 kg 
- razem     - 38,0 kg 

 
3.2. Nawozy 

Rodzaje i ilości nawozów do zagospodarowania terenu zgodne z Dokumentacją Projektową    
i odpowiednimi normami. Na 1 ha należy wysiać: 
- saletra amonowa 33% w ilości 1,5 q, według PN-84/C-87054 
- sól potasowa w ilości 2,5 q, według PN-83/C-87014 
- wapno rolnicze w ilości 10 q, według PN-93/C87007. 

 
4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w ST „Wymagania ogólne” – 
ST-00.00 pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót porządkowych winien wykazać 
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość Robót,              
tj. spełniającą wymagania Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne” ST-00.00. pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej                
i zabezpieczać je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
5.1. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
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5.2. Transport nawozów 
Nawozy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zawilgoceniem. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne robót porządkowych 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 1.5 i 5. 

 
6.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca oczyści teren z pozostałości po 
wcześniej wykonywanych robotach, a także zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu budowy 
na własny koszt.  

Pracami porządkowymi objęty jest teren przyległy do wykonanych obiektów (place składowe, 
miejsca wywozu nadwyżek gruntu, trasy przejazdów technologicznych itp.), który został 
naruszony w trakcie prowadzonych robót w stopniu znacznej zmiany ukształtowania terenu oraz 
nie pozwala na szybki samoczynny powrót fauny i flory.  

 
6.3. Przygotowanie terenu 

Teren przeznaczony do uporządkowania powinien być wyrównany. Na terenie tym nie mogą 
występować deniwelacje (w mikroskali) przekraczające 20 cm oraz powierzchnie z gruntem 
jałowym (martwica) w wierzchniej warstwie, powstałe w wyniku wyrównywania terenu. Resztki 
pokarczunkowe i inne materiały odpadowe powstałe w wyniku oczyszczania terenu powinny być 
usunięte. Przewiduje się wykonanie przygotowania terenu metodą mechaniczną, a poprawki oraz 
miejsca niedostępne dla pracy sprzętu należy wykonać ręcznie. 

 
6.4. Rozścielenie humusu 

Po przygotowaniu powierzchni terenu rozścielić warstwę humusu, którą należy uwałować. 
 
6.5. Wysiew nawozów 

Wszelkiego rodzaju nierówności terenu (bruzdy, wklęśnięcia itp.) powinny być wyrównane. 
Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się w całości przed siewem nasion traw i roślin 
motylkowych, a dawkę nawozów azotowych dobrze jest dzielić na dwie części. Jedną część 
wysiewa się przed siewem nasion, a drugą po 6÷7 tygodniach od wzejścia roślin. Nawozy 
wapniowe na glebach mineralnych kwaśnych wysiewa się w całości przed siewem nasion. Na 
glebach lekkich, średnio zwięzłych i próchnicznych po przykryciu nawozów należy całą 
powierzchnię ucisnąć wałem łąkowym gładkim. 

Nawozy zbrylone należy rozdrobnić. Robotnicy zatrudnieni przy wysiewie nawozów 
powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną i okulary. 

 
6.6. Wysiew nasion traw i motylkowych 

Zależnie od warunków, nasiona traw i roślin motylkowych mogą być siane od maja do końca 
sierpnia. Postępuje się przy tym następująco: 
- na glebach mineralnych suchych odpowiednim terminem siewu nasion jest pierwsza połowa maja 
- na glebach torfowych nasiona mogą być siane w końcu maja i na początku czerwca po przejściu 

spóźnionych przymrozków 
- jeśli w danym rejonie wiosna jest sucha, a w lecie padają deszcze nasiona powinny być siane od 

połowy lipca do połowy sierpnia 
- w rejonach południowo-zachodnich, o przedłużonym okresie wegetacyjnym, nasiona mogą być siane 

nawet w drugiej połowie sierpnia 
- w przypadku suszy należy wstrzymać wysiew aż do wystąpienia opadów. 
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6.6.1. Sposób przygotowania mieszanek nasion 
Nasiona powinny być mieszane na dokładnie oczyszczonej powierzchni w magazynie lub     

w innym wyrównanym i utwardzonym miejscu. Czynność mieszania i workowania należy 
wykonać w następującej kolejności: 
- waży się nasiona poszczególnych gatunków w ilości zgodnej z Dokumentacją Projektową 
- wysypuje się odważone nasiona warstwami jedna na drugiej, po czym miesza się ze sobą 
- nasypuje się nasiona do worków i odważa ilości przewidziane do wysiewu na poszczególne działki. 

 
6.6.2. Sposób wysiewu mieszanek nasion 

Przy siewie ręcznym wyznaczoną ilość dzieli się na dwie części. Jedną część wysiewa się 
wzdłuż, drugą w poprzek obsiewanego terenu wyrzucając nasiona pełną garścią. 

Nasiona powinny być umieszczane na głębokości od 0,5 do 3,0 cm od powierzchni gruntu,   
w zależności od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia. Głębokość 0,5 cm dotyczy gleb ciężkich           
i bardziej wilgotnych, głębokość 3,0 cm gleb lekkich i suchszych.  

Wszystkie prace uprawowe wraz z siewem nasion powinny wykonywane bezpośrednio po 
sobie. W siedliskach posusznych okres między wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie 
powinien być dłuższy niż trzy dni, w pozostałych siedliskach – do dziesięciu dni.  

 
6.6.3. Czynności po zasiewie nasion 

W przypadku zaskorupienia się wierzchniej warstwy gleby po wysiewie nasion, należy ją 
wzruszyć broną, chwastownikiem lub wałem kolczastym. Chwasty w młodych zasiewach 
niszczy się przy użyciu kosiarek, po upływie 5÷6 tygodni od czasu siewu. Podczas suszy 
koszenie chwastów należy opóźnić lub skosić je wysoko. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt. 6. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                      
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.  

 
7.2. Zakres kontroli 

Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i ST. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- należytego wykonania oczyszczenia terenu przyległego do wcześniej wykonanych robót melioracyjnych 
- należytego rozścielenie warstwy humusu 
- należytego dokonania wysiewu nawozów 
- należytego dokonania obsiewu odpowiednią mieszanką traw 
- jakości użytych materiałów. 

 

7.3. Kontrola jakości materiałów 
Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku gdy 
budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. Kontrola 
jakości materiałów zgodna ze ST „Wymagania ogólne”. 

Nawozy – sprawdza się stan opakowań oraz co najmniej w 5% losowo wybranych opakowań 
postać (stan rozdrobnienia) nawozów zgodnie z właściwymi normami, 

Nasiona traw i roślin motylkowych – sprawdza się stan zamknięcia (zszycia, związania, 
zaplombowania) wszystkich worków, ich masę oraz zgodność podanych na etykietach danych 
dotyczących czystości, zdolności kiełkowania i wilgotności nasion z normą PN-78/R-65023. 
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7.4. Kontrola dokładności humusowania 
Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości humusowania, wyrywkowej kontroli 

jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni humusowanej powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 

 

7.5. Kontrola jakości i dokładności obsiewu 
Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości robót, wyrywkowej kontroli jakości 

robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni obsiewu powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  

Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto                 
i równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie pokrytych trawą. Na 
zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

 

7.6. Kontrola jakości upraw polowych 
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowego odważenia poszczególnych komponentów 

oraz ocenie wizualnej równomierności wysiewu nawozów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 8. 
 

9. OBMIAR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 7. 
 

9.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami porządkowymi są: 

- dla wykonania rozścielenia humusu – m3 (metr sześcienny) 
- dla wykonania wysiewu nawozów – ha (hektar) 
- dla wykonania wysiewu mieszanek traw – ha (hektar). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” ST-00.00. pkt 9. 

 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena uporządkowania terenu obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z pozostałości (materiał użyty do wykonania robót) po 

przeprowadzonych robotach oraz jego utylizacja 
- dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów na miejsce wbudowania 
- przygotowanie podłoża do humusowania 
- transport materiałów w strefie roboczej 
- rozścielenie warstwy humusu 
- wysiew nawozów 
- przygotowanie podłoża do obsiewu 
- obsiew z uklepaniem i przywałowaniem i podlaniem obsianej powierzchni 
- uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót. 
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 
 PN-R-65023:1978 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podział, oznaczenia, wymagania. 
 PN-C-87054:1984 Nawozy sztuczne. Saletra amonowa. 
 PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne. Badania zawartości potasu. 
 W. Bala, W. Pichór: Technologia i organizacja robót wodno-melioracyjnych, PWRiL, Warszawa 

1987. 
 J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 1994. 
 K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978. 
 W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. Żbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, Arkady, 

Warszawa 1986. 
 MR, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych, Warszawa 

1979. 
 IMUZ, Projektowanie melioracji użytków zielonych, Falenty 1990. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


