’( GL.ROZ.2810.41.2021.AR Gliwice, dnia 01.09.2021

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Organizacja i przeprowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych dia inwestycji realizowanej w ramach projektu
pn.: ,Modernizacja jazéw odrzanskich na odcinku zarzadzie RZGW Gliwice 'Woj. opolskie {etap oraz ,Modernizacja
$luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudowa awanportow

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych zawiadamia, ze

1. Na sfinansowanie zamowienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote: 22140 PLN
2. Otwarcie ofert cdbyto sie w Gliwice
3. Do wyznaczonego terminu skladania ofert, ztozono n/w oferty.

Organizacja i przeprowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych dila
inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja jazow
odrzanskich na odcinku zarzadzie RZGW Gliwice 'Woj. opolskie (etap oraz
»Modernizacja sluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z
przebudowa awanportow - czes¢ nr 1 Projekt pn. ,Modernizacja jazéw
odrzanskich na odcinku w zarzadzie RZGW Gliwice -woj. opolskie (etap 11)” 1

1. Na sfinansowanie czesci zamowienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote: 11070 PLN

Nazwa {firmy) oraz adresy Cena

Nr Wykonawcow, ktorzy ztozyli ofertowa g?:;: fentowa Kryteria pozostate
oferty w terminie netto
Promotion.net.pl Sp. 2 0.0. 8900 8900 * Cena - B90O
18 Stycznia 98B » Wydluzenie terminu rekojmi i
98-300 Wielun gwarancji na roll-upy -
PHIN Consulting Sp. z 0. 0. 11290 13886.,7 * Cena - 13886.70
Czestochowska 63 * Wydtuzenie terminu rekojmi i
93-121 tédz gwarancji na roll-upy -
ERMAT GROUP BEATA MSTOWSKA 17780 21869.4 » Cena - 21869.40
KUCELINSKA 42 * Wydiuzenie terminu rekojmi i
42-202 CZESTOCHOWA gwarancji na roll-upy -

Organizacja i przeprowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych dila
inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: ,Modernizacja jazow
odrzanskich na odcinku zarzadzie RZGW Gliwice 'Woj. opolskie (etap oraz
»Modernizacja sluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z
przebudowa awanportow - czes¢ nr 2 Projekt ,,Modernizacja sluzy oraz
sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudowa awanportow 2

1. Na sfinansowanie czesci zamowienia Zamawiajgcy zamierza przeznaczyc¢ kwote: 11070 PLN
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Nr

Nazwa (firmy) oraz adresy
Wykonawcaw, ktorzy ztozyli
oferty w terminie

Cena ofertowa
netto

Cena ofertowa
brutto

Kryteria pozostate

Promaotion.net.pl 5p. z 0.0. 8900 8900 * Cena - 8900

18 Stycznia 98B * Wydtuzenie terminu rekojmi i
98-300 Wielun gwarancji na roll-upy -

PHIN Consulting Sp. z 0. 0. 11340 13948,2 * Cena - 139438.20

Czestochowska 63
93-121 tédz

» Wydluzenie terminu rekojmi i
gwarancji na roll-upy -

Podpis

REKJOR

Mirogiaw Kurz
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