FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ
„Rozbiórka tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie - Nadzór Wodny w Mińsku Mazowieckim.”
	lp.
	Opis robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa [zł]
	Wartość [zł]

	1
	3
	4
	5
	
	

	1
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Srebrna w km 0+000-17+269 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp.
 szt. 13 tj.15 m3
 Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	30
	
	

	2
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Sienniczka w km 0+000-16+696 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 12 tj. 13 m3.
 Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	26
	
	

	3
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Ciek Wodynie w km 0+000-11+985 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 13 tj. 16 m3. 
Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	32
	
	

	4
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Mienia w km 25+000-49+855 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań, tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. 
szt. 26 tj. 32 m3.
Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	64
	
	

	5
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Kanał Puznowski w km 3+536-15+286 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 11 tj. 13 m3.
Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	26
	
	

	6
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Kanał Parysowski w km 0+000-10+130 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 12 tj. 15 m3.

Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	30
	
	

	7
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Rydnia w km 0+000-14+880 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp.
szt. 13 tj. 14 m3.

Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	28
	
	

	8
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Antoninka w km 0+100-13+000 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 11 tj. 12 m3.
Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	24
	
	

	9
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Świder Południowy w km 0+000-15+154 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 10 tj. 11 m3.

Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	22
	
	

	10
	Rozbiórka przetamowań bobrowych na rzece Świder w km 75+600-93+810 z utylizacją materiału z rozebranych przetamowań tj. patyków, gałęzi, kamieni itp. szt. 9 tj. 12 m3.

Dwukrotnie w czasie realizacji zadania.
	m3
	24
	
	

	Wartość robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT [%]
	23
	

	Ogółem wartość robót
	


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI ROBÓT
Rozbiórka tam bobrowych będzie realizowana na rzekach Zarządu Zlewni w Warszawie, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim.

	Lp.
	Nazwa rzeki
	Gmina


	Powiat

	1
	Srebrna
	Mińsk Mazowiecki
	miński

	2
	Sienniczka
	Siennica, Cegłów
	miński

	3
	Ciek Wodynie
	Latowicz, Wodynie
	miński, siedlecki

	4
	Mienia
	Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Jakubów
	miński

	5
	Kanał Puznowski
	Pilawa
	garwoliński

	6
	Kanał Parysowski
	Parysów, Pilawa
	garwoliński

	7
	Rydnia
	Borowie, Parysów
	garwoliński

	8
	Antoninka
	Osieck, Kołbiel
	otwocki

	9
	Świder Południowy
	Wola Mysłowska, Stoczek Łukowski
	łukowski

	10
	Świder
	Stoczek Łukowski
	łukowski


2. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA USŁUG

a) Organizacja prac:

Przekazanie terenu przez Zamawiającego oraz odbiór terenu przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia prac: od dnia przekazania terenu Wykonawcy robót

Termin zakończenia prac: do dnia 06.12.2021 r.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie potrzebny sprzęt i wszelkie niezbędne materiały na potrzeby wykonania zadania.

- Prace należy realizować wyłącznie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający określi każdorazowo zakres prac, lokalizację tam bobrowych.
- Do realizacji prac należy przystąpić bezzwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, informując  telefonicznie, mailowo lub pisemnie koordynatora o rozpoczęciu i wykonaniu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu szybkiego kontaktu z osobą upoważnioną.
- Wykonanie prac winno być zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania polecenia o konieczności podjęcia działań.

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj.:  niskiej temperatury, wysokiego stanu wód w rzece, nawalnych obfitych opadów deszczu, podmokłego terenu uniemożliwiającego prowadzenie prac, dużej pokrywy śnieżnej czy lodowej, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć okres wykonania robót. 

- Na okoliczność wydłużenia terminu wykonania prac w ramach poszczególnych asortymentów usług z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, koordynator Zamawiającego spisze protokół wraz ze szczegółowym określeniem nowego terminu realizacji usługi, a Wykonawca potwierdzi ww. termin oraz dodatkowo dokona wpisu w dziennik postępu robót.

UWAGA! 

1. Niepodjęcie działań po zgłoszeniu Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie rozpoczęcia realizacji usług w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości określonej 
w warunkach umowy.

2. Niewykonanie usługi w terminie 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji usługi, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w warunkach umowy.

-Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco porządkować teren po wykonanych robotach.

-Termin realizacji prac – rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z zawartą umową.

b) Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania na rzecz osób trzecich (m.in. za zniszczenia powstałe podczas przemieszczania pojazdów do miejsc prowadzenia prac i inne). Wszystkie powstałe szkody wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

c) Ochrona środowiska:

W okresie od rozpoczęcia do czasu zakończenia prac utrzymaniowych, Wykonawca ma unikać działań szkodliwych dla przyrody i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W trakcie realizacji prac, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn.zm),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz.310. ze zm.),
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz zaleceń zawartych w wydanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska decyzjach na rozbiórkę tam bobrowych na poszczególnych rzekach.

d) Warunki BHP:

Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zapewni także urządzenia przeciwpożarowe, a personel wyposaży w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną, a koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Prowadzenie przedmiotowych prac nie wymaga posiadania zaplecza.

f) Organizacja ruchu:

Nie dotyczy

g) Ogrodzenia:

Nie przewiduje się ogrodzeń na terenie prowadzenia prac.

h) Zabezpieczenia chodników i jezdni:

W obrębie budowli mostowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia chodników i jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

i) Zagospodarowanie odpadów

Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. Miejsce składowania odpadów Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie.

3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC

Przedmiot prac obejmuje następujące usługi: rozbiórkę przetamowań bobrowych wraz zagospodarowaniem.
- Rozbiórka przetamowań bobrowych: zakres prac obejmuje usunięcie z koryta rzeki całości materiału składającego się na konstrukcję przetamowania tj. kołków, gałęzi, patyków, kamieni, namułu, śmieci pochodzenia nieorganicznego (butelki, plastikowe torby itp.) Materiał organiczny należy rozdrobnić przy pomocy rębaka mechanicznego i pozostawić do naturalnego rozkładu bądź wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie. Namuł tworzący podstawę przetamowania należy wydobyć z koryta rzeki a następnie rozplantować wzdłuż skarpy rzeki. Śmieci pochodzenia nieorganicznego należy zebrać, wywieźć i zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Bezpośrednio po wyciągnięciu elementów przetamowania z koryta rzeki muszą one zostać usunięte z korony skarpy w całości. Nie dopuszcza się pozostawienia żadnych pozostałości na skarpach rzek i bezpośrednio na przyległych gruntach do skarp.

- Zabrania się spalania w ogniskach na skarpach rzeki i na gruntach bezpośrednio przyległych zbędnych pozostałości po wydobytych z koryta rzeki drewnianych elementach przetamowań. 

Opis sposobu odbioru końcowego robót:
- Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę.

- Do zgłoszenia robót niezbędne jest przedłożenie dokumentacji wymaganej zgodnie z zawartą umową.

- Odbiór robót odbędzie się komisyjnie, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

