

Rzeszów, dnia 10.09.2021 r.

Nr sprawy: RZ.ROH.2811.05.2021

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni” numer referencyjny **RZ.ROH.2811.05.2021:**
części 1 - 3

Część 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją ciągników wielofunkcyjnych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Część 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją urządzeń do transportu bliskiego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Część 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją urządzeń do pracy na wysokości dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zawiadamia, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 30.08.2021 dla 3 części postępowania, z powodu wewnętrznej sprzeczności w treści opisów przedmiotu zamówienia. Zamawiający omyłkowo podał rozbieżne terminy realizacji przedmiotu zamówienia, i tak:

Dla części 1: w pkt II: 30 dni roboczych od zawarcia umowy, natomiast w pkt IV.1: do 60 dni roboczych od zawarcia umowy.

Dla części 2: w pkt II: 15 dni roboczych od zawarcia umowy, natomiast w pkt IV.1: do 60 dni roboczych od zawarcia umowy.

Dla części 3: w pkt II: 20 dni roboczych od zawarcia umowy, natomiast w pkt IV.1: do 60 dni roboczych od zawarcia umowy.

Powyższa rozbieżność jest wadą nieusuwalną, której nie da się poprawić w wyniku działania Zamawiającego na obecnym etapie postępowania. Termin na dokonywanie korekt w zakresie terminów realizacji upłynął z dniem wyznaczonym na dzień otwarcia ofert. Mają na uwadze powyższe Zamawiający zmuszony jest unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.