

RZ.ROZ.2810.75.1.2021.BP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, pn.: „**Roboty utrzymaniowe na rzekach i wale przeciwpowodziowym na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli III**”, znak RZ.ROZ.2810.75.2021, **Cz. 13. „Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka m. Zamch, Obsza gm. Obsza”**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 13, na podstawie art. 256 w związku z art. art. 137 ust. 7 Pzp, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione takie jak istotna zmiana charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.

Zaś na podstawie art. 256 ustawy pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 20.09.2021 r. do godz. 09:00. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający powziął wiadomość o konieczności zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w części nr 13 przedmiotowego postępowania. Ww. zmiana prowadziła do istotnej zmiany charakteru zamówienia w części nr 13 w porównaniu z pierwotnie określonym tj. znacznie zmieniła by jego zakres w porównaniu z pierwotnie określonym.