

KR.ROZ.2810.90.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

– dot. części nr 5 oraz 6 zamówienia

Dot. „Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ” - z podziałem na 9 części zamówienia, znak sprawy: KR.ROZ.2810.90.2021

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 oraz art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie **części nr 5** zamówienia tj. „*Odcinkowe wykoszenie i udrożnienie koryt pot. Potok B w km 0+000-0+985 w m. Ludźmierz oraz pot. Potok Na Kamieńcu w km 0+000-0+860 w m. Ludźmierz, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie*” oraz **części nr 6** zamówienia tj.: „*Odcinkowe wykoszenie i udrożnienie koryt pot. Czerwonka w km 0+000-1+050 w m. Ostrowsko oraz pot. Czerwonka w km 0+000-2+100 w m. Łopuszna, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie*”.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 263 ustawy PZP, zgodnie z językową wykładnią wskazanego przepisu.

Uzasadnienie faktyczne:

Na część nr 5 oraz 6 zamówienia wpłynęło po jednej ofercie, złożone przez: F.U.H.P. "AQUA-EKO" Stanisław Brzęk 32-862 Porąbka Iwkowska, Wojakowa 248. Wyboru oferty dokonano odpowiednio w dniach: 26.08.2021r. (część nr 5 zamówienia) oraz 01.09.2021r. (część nr 6 zamówienia). Wykonawca został poinformowany o przygotowanych umowach do podpisu. W dniu 15.09.2021r. Wykonawca przesłał pismo w którym poinformował Zamawiającego, że odstępuje od zawarcia umów.