

**Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 17.09.2021 r. o godz. 10:10, złożonych do przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie zamówienia pn.: „*Dokumentacje techniczne dla remontów budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – 4 części*”
nr zamówienia : LU.ROZ.2810.74.2021**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

I. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Część 1 zamówienia: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie remontu jazu kozłowego w km 5+660 rzeki Krężniczanka w m. Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża, pow. lubelski”

Część 2 zamówienia: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie remontu jazu zlokalizowanego w km 42+500 rzeki Tyśmienica, NW Parczew”

Część 3 zamówienia: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie remontu jazów zlokalizowanych w km 7+020, 11+630, 21+010 rzeki Bystrzyca Mała, NW Radzyń Podlaski”

Część 4 zamówienia: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie remontu budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w km 13+830, 15+720, 23+840 rzeki Żółkiewka NW Krasnystaw”

II. Środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w pkt. 4.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia wynoszą: **326 793,17 zł brutto, w tym :**

- część 1 zamówienia: 34 008,60 zł
- część 2 zamówienia: 36 818,97 zł
- część 3 zamówienia: 135 100,41 zł
- część 4 zamówienia: 120 865,19 zł

III. Do dnia 17.09.2021 r. do godz. 10:00 złożone zostały oferty od nw. Wykonawców:

Nr	Wykonawca	Część zamówienia	Wartość oferty brutto w PLN	Skrócenie terminu wykonania zamówienia
1	Biuro Projektowania i realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” – Teresa Szendoł ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała NIP 5470124558 woj. śląskie	1	36 900,00	0 dni
		2	41 820,00	0 dni
		3	159 900,00	0 dni
		4	135 300,00	0 dni
	Etrom Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Sienkiewicza 42, 25-611 Kielce NIP 9592031191 woj. świętokrzyskie	1	28 905,00	5 dni
		2	34 440,00	5 dni
		3	91 635,00	5 dni
		4	84 255,00	5 dni

Opracowała: Paulina Walska – członek komisji przetargowej