

PO.ROZ.2810.81.2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „**Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu**” nr sprawy: **ROZ.2810.81.2021**

Na podstawie art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w umowie.

Zmienia się treść SWZ w sposób następujący:

JEST:

5. Termin wykonania zamówienia:

- Część 1 – Kanał Parkowski – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy;
- Część 2 – Mała Wełna – 6 tygodni od dnia podpisania umowy;
- Część 3 – Rzeką Warta – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

PO ZMIANACH:

5. Termin wykonania zamówienia od dnia 16 sierpnia 2022 r.:

- Część 1 – Kanał Parkowski – 4 tygodnie
- Część 2 – Mała Wełna – 6 tygodni
- Część 3 – Rzeką Warta – 4 tygodnie

Zmienia się treść „Załącznika nr 5 do SWZ - Wzór umowy_81” w sposób następujący:

JEST:

§ 2

Termin wykonania

1. Strony ustalają następujące terminy:
 - przekazania terenu prac: w ciągu dni od podpisania Umowy
 - rozpoczęcia prac: w ciągu dni od przekazania terenu prac
 - termin zakończenia prac:

PO ZMIANACH:

§ 2

Termin wykonania

1. Strony ustalają następujące terminy:
 - przekazania terenu prac: **16 sierpnia 2022 r.**
 - rozpoczęcia prac: w ciągu dni od przekazania terenu prac
 - termin zakończenia prac:

Załączniki:

1. SWZ Po zmianach
2. Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy_81_po zmianie

Z-CA DYREKTORA

Roman Stszelczyk