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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 
1) ustawy PZP, na wykonanie zadania p. n.:  
„Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl”,  
znak RZ.ROZ.2810.99.2021 
 
 
 

INFORMACJA 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na 
podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r., poz. 1129) informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla poniższych części zamówienia: 
 
 
Część 7 – Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok 
 
Uzasadnienie prawne: 

 
Zgodnie z art. 255 pkt 3) w zw. z art. 259 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy PZP. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

 
Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 
ustawy PZP. 
 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, który upłynął w dniu 28.10.2021 r. o godz. 10:00, na przedmiotową 
część wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria podane w SWZ  
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Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie tej 
części zamówienia. 
 
W związku z tym Zamawiający postanowił jak powyżej.  
 
 
Część 8 – Roboty utrzymaniowe na  cieku naturalnym Młynówka (Nowe Sady) w km 0+000 - 0+300 m. Nowe Sady, 
gm. Fredropol 
 
Uzasadnienie prawne: 

 
Zgodnie z art. 255 pkt 3) w zw. z art. 259 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy PZP. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

 
Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 
ustawy PZP. 
 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, który upłynął w dniu 28.10.2021 r. o godz. 10:00, na przedmiotową 
część wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria podane w SWZ  
 
Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie tej 
części zamówienia. 
 
W związku z tym Zamawiający postanowił jak powyżej.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


