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Załącznik Nr 1.2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część zamówienia nr 2: opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej”.
[bookmark: __RefHeading___Toc4926_1304409860]
I. [bookmark: __RefHeading___Toc4011_1304409860]OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+000-16+180; gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, gm. Unisław, gm. Chełmno, pow. chełmiński, woj.   kujawsko-pomorskie”.
1. Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego
Do podstawowych zadań Wykonawcy należy:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedstawionych w rozdziale V pkt. 1;
b) Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (ewentualnie raportu o oddziaływaniu na środowisko jeżeli będzie potrzebny). Uzyskanie Decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  (jeżeli okaże się to konieczne) oraz uzyskanie Decyzji o warunkach prowadzenia robót. W przypadku braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej uzyskanie opinii z RDOŚ. Uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia robót;
c) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;
d) Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, zgód, opinii i innych elementów niezbędnych  do  uzyskania Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z ustawy z dnia 08 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie  budowli przeciwpowodziowych (w tym prace geodezyjne) oraz uzyskanie w/w decyzji;
e) Wykonanie Projektu technicznego  wraz z rysunkami wykonawczymi sporządzonymi ze szczegółowością pozwalają na realizację robót budowlano-montażowych;
f) Wykonanie dodatkowych elementów  dokumentacji tj.:
- informacji do planu BIOZ,
- projektu wykonawczego,
- przedmiaru robót (przedmiar należy wykonać z podziałem na 4 niezależne etapy realizacyjne),
- kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na 4 etapy realizacyjne zgodnie z przedmiarem robót),
-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, który wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu o zakończeniu budowy. Przewidywany termin zakończenia realizacji opcji (budowy): w terminie do 4 lat od zawarcia umowy. W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje 12 nadzorów.

 I. [bookmark: __RefHeading___Toc4123_1304409860]STAN ISTNIEJĄCY (PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE)
1. Opis stanu istniejącego:
Przewidziany do przebudowy wał o długości 16,180 km stanowi prawe obwałowanie rzeki Wisły od km. 787,56 (m. Czarze) do km 806,20 (m. Starogród). Chroni przed wodami powodziowymi obszar o powierzchni 5040 ha noszący nazwę Wiejska Nizina Chełmińska. Jest to obszar wykorzystywany przede wszystkim  do bardzo intensywnej produkcji rolnej. 
Zgodnie z dotychczas stosowaną procedurą wał został zakwalifikowany do II klasy ważności.
Zamawiający dysponuje oceną stanu technicznego wału wykonaną przez IMGW Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór wykonaną w 2016 roku, która ocenia stan techniczny jako dostateczny i przydatny do użytkowania do rzędnej zwierciadła wody równej rzędnej korony wału.
W przeprowadzonej  kontroli i ocenie stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa  stwierdzono następujące zagrożenia i  nieprawidłowości:
- występowanie przekroi gdzie grunt znajduje się w stanie luźnym lub średnio zagęszczonym,
- są uszkodzone podjazdy i przejazdy wałowe, 
- występowanie przekrojów, w których występują przesiąki,
- brak przesłony przeciw filtracyjnej i systemu drenaży odprowadzających wodę,
- koleiny na koronie wału.
Ponadto w wyniku rocznych kontroli okresowych przeprowadzonych w latach 2019 i 2021 stwierdzono:
a) km 0+000 w m. Czarze 
- przesiąki pod wałem oraz podmywanie korpusu przez wody pochodzące z odwodnienia drogi,
- zniszczona, strażnica wałowa (należy przewidzieć jej odbudowę),
b) m. Kokocko 
- zniszczona strażnica wałowa (należy rozważyć celowość jej odbudowy),
- zniszczony wodowskaz,  
- uszkodzone schody terenowe,
- uszkodzone fragmenty betonowych podpór przewidzianych pod przeprawę tymczasową,
c) m. Borówno 
- zniszczona strażnica wałowa (należy rozważyć celowość jej odbudowy),
d) m. Bieńkówka
- przesiąki w okolicach budynku świetlicy mimo istniejących drenaży,
- zniszczona strażnica wałowa (należy rozważyć celowość jej odbudowy),
- brak  przejazdu wałowego,
e) m. Starogród
- zniszczona strażnica wałowa (należy rozważyć celowość jej odbudowy).

4. LOKALIZACJA:
a) województwo: kujawsko-pomorskie,
b) gmina: Dąbrowa Chełmińska, powiat: bydgoski
c) gmina: Unisław, powiat: chełmiński

III. [bookmark: __RefHeading___Toc4121_1304409860]KOD CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowiska naturalne (EIA) dla projektu budowalnego
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej.

IV. [bookmark: __RefHeading___Toc5134_1304409860]TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
[bookmark: __RefHeading___Toc5132_1304409860]Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy.
[bookmark: __RefHeading___Toc5136_1304409860]Zakończenie: do 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Realizacja dzieli się na następujące etapy wykonywane i rozliczane  kolejno po wykonaniu zadań należących do etapów: 
ETAP I: obejmuje prace przygotowawcze, oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów (np. Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia) do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz do uzyskania Decyzji o warunkach prowadzenia robót. Zakończenie prac etapu I – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

ETAP II: obejmuje sporządzenie niezbędnych dokumentów (np.  operat wodnoprawny,  instrukcja korzystania z wód, wniosek itp.) wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Zakończenie prac etapu II – w terminie 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

[bookmark: _Hlk89153468]ETAP III: obejmuje sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie zgód, wniosków i pozwoleń niezbędnych do otrzymania  Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z ustawy z dnia 08 lipca 2010 r.  o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie  budowli przeciwpowodziowych, oraz uzyskanie tej decyzji. Ponadto w tym etapie Wykonawca wykonuje i dostarcza projekt techniczny wraz z rysunkami wykonawczymi, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt wykonawczy. Zakończenie prac etapu III – w terminie 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę, że  przygotowane w Etapie I i II wnioski muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

V. [bookmark: __RefHeading___Toc3300_2647662200]WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
1. Prace przygotowawcze:
5. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wału na mapie sytuacyjno- wysokościowej, lokalizacja kolizji i elementów wymagających przebudowy wraz z oceną stanu technicznego.
5. Wykonanie  map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w odpowiedniej skali (zakłada się skalę podstawową 1:1000 jednak jeżeli okaże się konieczność sporządzenia innej skali to też przedmiotowe zamówienie to obejmuje) wraz z ustaleniem przebiegu granic i utrzymanie jej ważności do czasu ukończenia zadania. 
5. Opracowanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uwzględniającej dokonanie badań terenowych oraz laboratoryjnych. Przy opracowaniu Dokumentacji uwzględnić należy występowanie złożonych i/lub skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych. Minimalna ilość odwiertów wykonanych na potrzeby niniejszego zadania została ustalona w oparciu o zasadę: na 1 km wału przyjmuje się
4 przekroje kontrolne, a w każdym przekroju  3 odwierty. Ponadto przekroje kontrolne należy założyć w punktach charakterystycznych, w których stwierdzono występowanie zagrożeń.
5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego.
5. Sporządzenie oceny stanu technicznego wału i budowli wałowych. W celu ustalenia stanu elementów betonowych należy przeprowadzić badania nieniszczące elementów budowli. Wykonana ocena będzie podstawą do sporządzenia i rekomendowania Zamawiającemu  koncepcji przebudowy wału.
5. Wykonanie koncepcji uwzględniającej uwagi i potrzeby inwestora i podlegającej zatwierdzeniu przez ZZ w Toruniu. Koncepcję należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, wykonaną dokumentację geotechniczną oraz otrzymane od inwestora wytyczne. Akceptacja rozwiązań  jest warunkiem przystąpienia do dalszego projektowania. 

6. Prace projektowe:
0. Projektant winien sporządzić dokumentację projektową, uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia  oraz decyzje administracyjne. Jeżeli do wykonania zadania potrzebne będą elementy nie wymienione w OPZ wykonawca wykonuje te projekty i opracowania, oraz uzyskuje niezbędne zgody, pozwolenia i decyzje administracyjne. Do zadań Wykonawcy w ramach zadania należy także nabycie niezbędnych wypisów i wyrysów z zasobów geodezyjnych, oraz przeprowadzenie niezbędnych podziałów nieruchomości.
Wykonawca jest zobowiązany do wkopania kamieni  granicznych wynikających z dokonania podziału.
 a)  W przypadku konieczności uzyskania pozwoleń na wycinkę zieleni, oraz zgód konserwatora zabytków  Wykonawca uzyska je  w ramach niniejszego zadania i umowy.
 b) W przypadku konieczności ustalenia miejsc poboru mas ziemnych do wbudowania w korpus wału Wykonawca wskaże ich lokalizację oraz dokona stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów. Ponadto Wykonawca ustali drogi transportu technologicznego i uzyska zgody  właścicieli lub administratorów na ich wykorzystanie.
 c) W projekcie należy wskazać m.in. dojazd do miejsca budowy oraz miejsca zaplecza budowy. 
 d) Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania rozwiązania kolizji przedsięwzięcia z istniejąca infrastrukturą techniczną.

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja obejmuje wszystkie niezbędne projekty wykonane w odpowiedniej ilości egzemplarzy, a w szczególności:
· W etapie  Nr I  Ocenę stanu technicznego i Koncepcję przebudowy Wykonawca sporządzi w 1 egz., Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Wykonawca sporządzi w 6 egzemplarzach + 1 wersja cyfrowa w postaci plików: .jpg i .pdf – 1 płyta.
· W etapie Nr II uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego wszelkie niezbędne opracowania Wykonawca sporządzi w 6 egzemplarzach + 1 wersja cyfrowa w postaci plików: .jpg i pdf – 1 płyta.
· W etapie Nr III Wykonawca sporządzi dokumentację wymaganą do otrzymania  Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie  budowli przeciwpowodziowych, oraz uzyskanie  tej decyzji. Ponadto w tym etapie wykonawca wykona i dostarczy projekt techniczny oraz pozostałe części składowe opracowania tj.:
· przedmiar, 
· kosztorys inwestorski,
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
· projekt wykonawczy.
W związku z powyższym Wykonawca wykonuje dla Zamawiającego:
- kompletny projekt budowlany egz. 6
- projekt wykonawczy egz. 6
- informacje BIOZ egz. 6
- specyfikację warunków wykonania i odbioru robót egz. 6
- przedmiar robót egz. 6 
- kosztorys inwestorski egz. 2 (Wykonawca zobowiązuje się na żądanie  inwestora 
  do trzykrotnego uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego po ukończeniu projektu, 
  na potrzeby procedury przetargu na wykonawcę robót budowlanych)
- kosztorys ofertowy egz. 2.
- inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem egz. 2 (o ile zajdzie taka potrzeba)
- jeżeli do wykonania zadania niezbędne jest wykonanie  podziału nieruchomości  wynikającego z ustawy z dnia 08 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie  budowli przeciwpowodziowych Wykonawca wykona go wraz z za stabilizowaniem kamieniami granicznymi w terenie wyników podziału.
[bookmark: _Hlk89087938]Ponadto ww. dokumentacja powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w postaci plików: jpg (edytowalne)
  i pdf – 1 płyta. 
Jeśli w trakcie wykonywania zadania okaże się że niezbędne jest wykonanie  zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych lub badań geotechnicznych, bądź innych materiałów przedprojektowych, oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – wykonawca wykonuje je na własny koszt w ramach przedmiotowego zadania.


1. [bookmark: __RefHeading___Toc3298_2647662200]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Projektant główny i projektant sprawdzający powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w wykonywaniu przedmiotowego zadania projektowego, osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania (tj. konstrukcyjno-budowlane, drogowe, elektryczne, sanitarne i inne) w ilości i specjalnościach niezbędnych. Osoby te winny być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa t.j.Dz.U.2019.1117).

VII. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób zapewniający bezpieczną                                i terminową realizację przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wiązałaby się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu ryzyka zagrożenia realizacji przedmiotu umowy i prowadzenie bieżącej analizy tego ryzyka.
4. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie częścią specyfikacji warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia – w postępowaniu na wykonawstwo robót. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów i technologii za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, źródła pochodzenia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom.
6. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami art. 99 i 101 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może w dokumentacji stosować wymagań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

VIII. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 
1. Pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach Prawa Opcji) nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie zamówionej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje 12 nadzorów (pobytów na budowie).
2. Zakres usługi pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będzie:
a) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w aktualnym prawie budowlanym i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepisów obowiązują strony bez potrzeby zmian w umowie;
b) zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego zgodnie z umową. Za pobyt na budowie może być uważane również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeśli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych, dostawy materiałów itp.
c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
d) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne  lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;
e) Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub rozwiązania zamienne będą spowodowane brakami lub błędami zamiennej dokumentacji projektowej;
f) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę na budowie w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza przedstawiciel Zamawiającego na druku karty nadzoru autorskiego;
g) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania rozwiązań zamiennych, których wykonanie będzie konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych;
h) Przedmiotowe rozwiązania zamienne należy wykonać w 2 egz.;
i) W toku projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich pozwoleń, uzgodnień, i opinii niezbędnych do wykonania każdego rozwiązania zamiennego;
j) Ponoszenie odpowiedzialności za działania i zaniechanie osób, którym Wykonawca powierza wykonywanie przedmiotu umowy jak za własne działania lub zaniechania;
k) Powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, faxu e-maila, pod rygorem uznania wezwania do pełnienia czynności nadzoru ze skutkami dokonania pod dotychczasowym adresem, telefonem, faxem, e-mailem;
l) Terminowe stawianie się na budowie, na wezwanie Zamawiającego;
3. Terminy wykonania przedmiotu umowy objętego prawem opcji:
- rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem,
- zakończenie: do zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem.  Przewidywany termin zakończenia realizacji opcji (budowy): w terminie do 4 lat od zawarcia umowy. Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.  

IX. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA BYĆ OPRACOWANA ZGODNIE Z:
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
2) Ustawą z  dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
3) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)
4) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
6) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)
7) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.)
8) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268, poz. 2663)
9) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839)
10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.)
11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126)
12) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
13) Ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 1812)
14) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
15) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.)
16) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463)
17) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)
18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).





