

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**„Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – „Rozbiórka budynków na dz. 1442, obr. Wielowieś, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą” , nr sprawy PO.ROZ.2810.22.2022**

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że :

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 168 457,61 zł **brutto**
2. Otwarcie ofert odbyło się w Poznaniu w dniu 13.05.2022
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty.

**Postępowanie przetargowe pn.:**

**„Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – „Rozbiórka budynków na dz. 1442, obr. Wielowieś, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą”**

1. HAMMER WYBURZENIA MICHAŁ KOSZOŁKO  
LGIŃ 13, 67-400 WSCHOWA  
NIP: 4970004578  
Razem wartość brutto: 71 217,00 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
2. BAKAMAX SP. Z O.O.  
IWANOWICE MAŁE, UL. DŁUGA 67, 42-152 OPATÓW  
NIP: 5742058078  
Razem wartość brutto: 161 376,00 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE/20 DNI (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
3. ZWZ PIREK Sławomir Pirek  
Gomulin-Kolonia, Ul. Trybunalska 9, 97-371 Wola Krzysztoporska  
NIP:7711970831  
Razem wartość brutto: 373 001,13 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
4. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH DŹWIGAR  
UL. STODÓLNA 58/9, 87-800 WŁOCŁAWEK  
NIP: 8880018113  
Razem wartość brutto: 97 368,77 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
5. FALCO Paweł Nowicki  
Piła 3B, 63-313 Chocz  
NIP:6080103649  
Razem wartość brutto: 152 458,50 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE/20 dni (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)

6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Ziem-Kar Karol Ziemecki  
Zdżary, ul. Agrestowa 23, 62- 571 Stare Miasto  
NIP:6652748064  
Razem wartość brutto: 118 233,83 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE/20 dni (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
  
7. ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O.  
UL.MIEROSŁAWSKIEGO 3, 41-200 SOSNOWIEC  
NIP:6292024162  
Razem wartość brutto: 175 768,01 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
  
8. Roboty Ziemne Magdalena Sikora- Maślanka  
Osiny 14, 63-600 Kępno  
NIP:6191941537  
Razem wartość brutto: 81 656,22 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 6 TYGODNI (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
  
9. Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa „FOREST” Wojciech Foryś  
Ul. Alabastrowa 12, 55-095 Kamień  
NIP: 8862367174  
Razem wartość brutto: 91 234,02 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
  
10. Firma Handlowa ITOS Wyburzenia Obiektów Przemysłowych Stoicis Christos  
ul. Parkowa 36, 51-180 Psary  
NIP: 9151698687  
Razem wartość brutto: 113 156,31zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)
  
11. KRAW-KOP Paweł Krawiec  
Więcmierzycze 53a, 49-200 Grodków  
NIP:7471656956  
Razem wartość brutto: 143 187,75 zł  
Czas realizacji (tygodnie/dni): 4 TYGODNIE/20 dni (6,5,4 tygodnie lub 42,35,20 dni)