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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk35498015]„Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”
Postępowanie przetargowe prowadzone w podziale na części:
Cz. 1. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”
„Zamówienie podstawowe”
1. [bookmark: _Hlk95375936]Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina -ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
Przyjęto do likwidacji 166,0  m3 nor
2. [bookmark: _Hlk95375726]Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, Wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.
Przyjęto do rozbiórki 170 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”
1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina -ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
Przyjęto do likwidacji 166,0  m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, Wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.
Przyjęto do rozbiórki 170 mp tam i zatorów
Rozpoczęcie:  w dniu przekazania terenu do realizacji zadania
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.
Cz. 2. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim” 
„Zamówienie podstawowe”
1. [bookmark: __DdeLink__292_612709204]Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 30 % z całości  zatoru, wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy,  obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.
Przyjęto do rozbiórki 500 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”
1. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów, oraz zatorów z gałęzi, liści i powalonych drzew - 30 % z całości  zatoru, wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy,  obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.
Przyjęto do rozbiórki 400 mp tam i zatorów

[bookmark: _Hlk95377101]Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.
Cz. 3. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej” 
„Zamówienie podstawowe”
1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej  (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
Przyjęto do likwidacji 19  m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, Wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów.
Przyjęto do rozbiórki 109 mp tam i zatorów


Rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy.
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.

Cz. 4. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Leżajsku” 
„Zamówienie podstawowe”
1. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości zatoru, Wywożenie nieczystości, transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości i miejsce składowania w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów
Przyjęto do rozbiórki 204 mp tam i zatorów

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu do realizacji zadania
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.

Cz. 5. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności NW Stalowa Wola” 
„Zamówienie podstawowe”
1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny
z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
Przyjęto do likwidacji 143,9  m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów
Przyjęto do rozbiórki 257,8 mp tam i zatorów

„Zamówienie podobne”
3. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny
z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.
Przyjęto do likwidacji 143,9  m3 nor

4. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów
Przyjęto do rozbiórki 257,8 mp tam i zatorów

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu do realizacji zadania
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.

Cz. 6. „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu” 
„Zamówienie podstawowe”
1. Zabudowa nor polegająca na: mechanicznym oraz ręcznym usuniecie warstwy ziemi urodzajnej  (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina - ułożenie biowłókniny
z przybiciem kołkami; przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu - skarpa i korona; darniowanie, krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30·cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału
Przyjęto do likwidacji 48 m3 nor

2. Usunięcie mechaniczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 70 % z całości zatoru, usuniecie ręczne zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów - 30 % z całości  zatoru, Wywożenie nieczystości,  transport na odległość do 2·km, gałęzie, odwiezienie wydobytych nieczystości  i miejsce składowania  w gestii wykonawcy, obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów powstałych w wyniku działalności bobrów
Przyjęto do rozbiórki 50 mp tam i zatorów

Rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy
Zakończenie: sukcesywnie do dnia 09 grudnia 2022 r.
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