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WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

] WYJASNIENIE NR 3 ]
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy:postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowe watéw przeciwpowodziowych na terenie
Zarzadu Zlewni w Toruniu w podziale na 3 czesci
Ogtoszenie 0 zamowieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
w dniu 29.04.2022r. pod numerem 2022/S 084-225964
Sprostowanie ogtoszenie zmian zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 27.05.2022r. pod numerem 2022/S 102-286429.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa — Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk — zwane
dalej Zamawiajgcym informuje, ze w dniu 25 maja 2022 roku Wykonawca zwrdcit sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Zamawiajacy okreslit, ze w opracowaniu nalezy zamiesci¢ wykaz dziatek przeznaczonych do
wykupu, tj. dziatek wchodzacych w catosci pod inwestycje oraz dziatek dzielonych pod inwestycje.
W celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 08 lipca
2010r. o szczegolowych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych nalezy wykona¢ dokumentacje wtasnosciowg zawierajgcg Projekt podziatu
nieruchomosci w formie operatu geodezyjnego podziatu w tym:

- mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci sporzgdzone zgodnie z odrebnymi przepisami,
wykazy zmian gruntowych (stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 4 —ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych —t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z pézn. zm.)

- wykaz zmian gruntowych (zbiorczy),

- wykaz synchronizacyjny (porownawczy, kataster — ewidencja),

- wykaz wywtaszczeniowy (zbiorczy) obejmujgcy wszystkie dziatki do wykupu — zaréwno dziatki
wynikajgce z podziatu jak i dziatki wchodzgce w catosci w sktad projektowanej inwestycji. Lewa
strona wykazu wywtaszczeniowego dotyczgca wiasciciela w poz. 1 winna zawiera¢ nazwisko, imie,
adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomosci, a w poz. 2 dane wedlug ewidencji
gruntow. Rozliczenie powierzchni dziatek musi by¢ wykazane w m2. Ww. wykaz powinien zawierac
réwniez numery; lwh, KW, AWZ, aktu notarialnego, rejestru gruntow. Na korncu wykazu zmian
gruntowych i wykazu wywilaszczeniowego nalezy sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze wszystkich
dziatek wchodzgcych w projektowang inwestycje wraz z podaniem celu i rodzaju zajecia,

- badanie stanu prawnego wszystkich nieruchomosci objetych projektem inwestycji
(przeznaczonych w catosci pod inwestycje oraz dzielonych) (nalezy dotgczy¢ kopie protokotdow
badania lwh, KW, ZD, kopie AWZ, kopie decyzji, kopie aktéw notarialnych).

Koszt w/w opracowania jest zalezny od ilosci podzielonych dziatek i moze w skrajnym wypadku
wyniesc kilkaset tysiecy ztotych.

Zwracamy sie by Zamawiajgcy przyjat orientacyjng ilos¢ dziatek do podziatu, tak by Oferenci na tej
podstawie i podanej przez siebie cenie jednostkowej mogli ztozy¢ porownywalne wyceny a
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rozliczenie za ten zakres prac nastgpi w oparciu o ryczattowg cene jednostkowg podziatu jedne;j
dziatki podang w ofercie oraz faktyczng powykonawczg ilo$¢ dziatek przeznaczonych do podziatu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze ogélna ilos¢ dziatek obejmujgcych wat jest mozliwa do okreslenia w
oparciu o ogolnodostepne portale geodezyjne. llo$¢ podziatdw bedzie wynikata z rozwigzan
projektowych przyjetych przez Wykonawce, a zatem ryzyko ich prawidtowego okreslenia i zwigzane
z tym koszty spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy nie uwzglednia proponowanego przez
Wykonawce sposobu rozliczania tego zakresu prac.
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Dyrektor
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