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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe sporzadzenia
szczegotowej specyfikacji technicznej i realizacji robét.

Przy sporzadzaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zawarte w ponizszej ogodlnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien
zwigzanych z wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami robét
budowlanych nalezy w poszczegdélnych przypadkach dostosowaé do specyfikacji oraz
zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspodlny stownik zamoéwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

OSsT - Ogdblna specyfikacja techniczna

owu - Ogdlne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PN - Polska norma

PZ) - Plan zapewnienia jakosci

pzp - Prawo zamowien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SWuU - Szczegdlne warunki umowy

uzp - Urzad zaméwien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych
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1. Czesc¢ ogdlna
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt dla inwestycji:

ZABEZPIECZENIE PRZED POWODZIA MIASTA RZESZOWA | GM. TYCZYN POPRZEZ
KSZTALtTOWANIE KORYTA RZEKI STRUG. STRUG — ETAP | — ODCINKOWA
PRZEBUDOWA — KSZTALTOWANIE PRZEKROJU PODtUZNEGO | POPRZECZNEGO
KORYTA RZEKI STRUG NA DtUGOSCI 8,62 KM NA TERENIE MIEJSCOWOSCI: RZESZOW,
GM. RZESZOW, TYCZYN, GM. TYCZYN, WOJ. PODKARPACKIE

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Inwestor: MARSZALEK WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
AL. tUKASZA CIEPLINSKIEGO 4
35-010 RZESZOW

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania

ogblne, wspdline dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych asortymentdéw robét:
Ogodlna Specyfikacja Techniczna

e 0ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

e SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e SST-02 — ROBOTY POMIAROWE

e SST-03 — DROGI TECHNOLOGICZNE

e SST-04 — WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

e SST-05 — PRACE KONSERWACYJNE
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie inZynierii wodnej
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s SST-06 — ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY

e SST-07 — ROBOTY ZIEMNE — NASYPY

s SST-08 — IGLOFILTRY

+ SST-09 — ROBOTY KONSTRUKCYINE

s SST-10 — PRZEPUST

e SST-11 — ROBOTY WARSZTATOWE

e SST-12 — MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
e SST-13 — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

+ SST-14 — IZOLAZCIA

¢ SST-15 — KRAWEZNIKI

¢ SST-16 — NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

e SST-17 - GEOWLtOKNINA

s SST-18 — NARZUT KAMIENNY LUZEM

+ SST-19 — MATERACE SIATKOWO-KAMIENNE

+ SST-20 — KISZKA FASZYNOWA

e SST-21 - HUMUSOWANIE, DARNIOWANIE + OBSIEW MIESZANKA TRAW
e SST-22 — RURY OStONOWE

e SST-23 — SLUPKI

+ SST-24 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla ksztattowania przekroju
poprzecznego i podtuznego koryta rzeki Strug na odcinku od km 0+000 do km 8+620.
W ramach ksztattowanie przekroju koryta zaprojektowano:
a) umochienie istniejgcych osuwajgcych sie skarp rzeki oraz w miejscach
wyerodowanych podczas przeptywdéw powodziowych ostatniego okresu za pomoca
materacy siatkowo-kamiennych na odcinku 0+378-0+420

b) umocnienie skarp rozbudowywanego koryta za pomocg materacy siatkowo-
kamiennych na odcinkach w km: 4+130-4+140 (L,P); 6+380-6+600 (P), 6+770-7+700
(L); 6+680-7+339 (P); 7+449-7+700 (P)

c) przebudowe koryta cieku Strug na odcinku od km 3+640-7+339, 7+449-8+620, dla
bezpiecznego przepuszczania wod powodziowych (koryto uzyska przekréj jedno i
dwudzielny i o nachyleniu skarp od 1:1,0 — 1:2; szeroko$¢ dna projektowanego
koryta bedzie wynosi¢ od 8,0 m na odcinku 3+640-6+925, do 10 m na odcinku
6+925-7+339, 7+449-8+620; szerokos$¢ potki 3-6 m)

d) umocnienie stopy skarpy na odcinku przebudowywanym podwdjng kiszkg faszynowa
na odcinku o tgcznej dtugosci 2,550 km na odcinkach brzegu lewego w km 3+600-
4+750; 6+595-6+770 i prawego w km: 3+600-3+650, 4+400-4+845, 5+450-5+490,
5+700-5+800, 6+000-6+150, 6+600-6+680, 6+810-6+870, 7+700-7+900, 8+430-

8+530
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e)

f)

j)

k)

umochienie narzutem kamiennym luzem w stopie skarpy gr. 50 cm na geowtdkninie
na odcinkach: 3+650-3+792 (P); 4+980-5+050 (L)

umocnienie skarp narzutem kamiennym w ptotkach na odcinku w km 4+845-4+915
(P)
umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym luzem na odcinkach: 6+550-6+600,

6+770-6+810, 7+100-7+339, 7+449-7+520

wykonanie tarlisk w dnie rzeki w formie narzutu kamiennego luzem z otoczakéw o
$rednicy 50-500 mm i zwiru 20-50 mm na odcinkach: 6+560-6+590, 6+770-6+810,
7+490-7+520

wykonanie schronien dla zwierzat strefy przybrzeinej w formie karp duzych drzew
umocowanych w skarpie rzeki na odcinkach 2+370-2+400 (P), 4+500-4+540 (P)

lokalne podniesieniu terenu gruntem wydobytym z koryta rzeki na prawym brzegu
na odcinku km 5+738-6+670

odcinkowg rozbudowe koryta potoku Hermandéwka w km 0+490 do 0+600 w celu
usprawnienia odptywu wod.

Zaprojektowano budowe nowych obiektow:

a)

b)

c)

1.4.

budowa przepustu o $rednicy 100 cm i dtugosci 10 m z klapg zwrotng na ujsciowym
odcinku rowu odprowadzajgcego wode z doliny w km 7+140

budowia dwdch przepustdw o srednicy 60 cm i dtugosci 8 m na rowie opaskowym
,,A” wraz z budowa rowu

budowe przekopu dla przeprowadzenia wéd wielkich na odcinku w km 6+%77-6+887
o dtugosci tagcznej ok. 115 m

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robdt budowlanych — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego
i wykonawczego wraz z zatgcznikami.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentoéw.
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg m.in. na:
v’ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji
v' geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktéw wysokosciowych (reperdéw)
v' geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
v’ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub
elementdéw ulegajgcych zakryciu
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Obmiar robdét — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji
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i urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takie odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
»,odbidr koncowy”.

e 0Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacay Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

e Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

e Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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« Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zadanie budowlane — cze$é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperdw
geodezyjnych, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzgcym realizacji
planowanych robdt. Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sktada sie w szczegdlnosci z
e Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych i
Projektu Wykonawczego lub dokumentu tgcznego w postaci Projektu Budowlano -
Wykonawczego
e Przedmiaru robét
* Dokumentacji geotechnicznej oraz opinii geotechnicznej
* Dokumentacji geodezyjnej
* Operatu wodnoprawnego
* Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét stanowig opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowas:

* Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdédw obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczedn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢é
zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji muszg by¢ zgodne
z przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w szczegélnosci z wymaganiami i
wytycznymi normy PN-EN I1SO 14001:2005.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e J$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v' mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancéw obszaru
oddziatywania budowy w czasie wykonywania robdt budowalnych
W trakcie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancéw. Wszelkie prace z
uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzié¢ w
godzinach niepowodujgcych nadmiernej wucigzliwosci dla mieszkancow. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykonane wykopy za pomocag ogrodzen lub tasmy
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budowlanej dwukolorowej. W poblizu wykopdw, od strony widocznej i najbardziej
uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych robotach i
niebezpieczenstwie upadku z wysokosci. Na czas prowadzenia robdét budowlanych, na
przerwanych ciggach komunikacyjnych — zarédwno pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewnic
obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9, Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami  tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci
istniejgcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o
wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentdéw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia
uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnieA. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia, z2wanego ,Planem bioz”, ktéry nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i
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Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p0z.1650 z pdz. zm.).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdét muszg byé nowe i
nieuzywane. Materiaty odpowiadac¢ bedg normom i przepisom wymienionym w specyfikacji
oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego 7Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, zie
wszelkie materiaty z danego 7rédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wtascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrdédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badaid terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za speftnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda
zachowane nastepujace warunki:
* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
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dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania

rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaledn w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtfasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4q. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
elementéw robdt, wyboru sprzetu bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robédt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

Wykonawca: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. 08.2017r. 2016/27/11
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan

Adres do korespondencji: Strona |20
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




ZABEZPIECZENIE PRZED POWODZIA MIASTA RZESZOWA | GM. TYCZYN POPRZEZ KSZTALTOWANIE KORYTA
RZEKI STRUG
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktédw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg
projektowg, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych
przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdéw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania
terenu wokdét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robodt

budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i
badania materiatéw i robét.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:
* czes$¢ 0gdblng opisujaca:
v organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
v bhp,,
v' wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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v wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robdt,
v’ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

v’ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

v sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badaid laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

e czes$é szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robodt:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

v sposbéb i procedure pomiaréw i badani (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

v’ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazigdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét :z
czestotliwos$cig zapewniajgcyg stwierdzenie, 7ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieinstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polska Normg lub
v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposodb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. W przypadku zgtoszenia na
budowe Inwestor moze ale nie musi prowadzi¢ dziennika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e z2gtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbiordw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania roboét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do
wydawania poleceil Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kaide zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie
e plan BIOZ (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) sporzagdzony przez Wykonawce.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. 0gdlne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy opracowac¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

7.2. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiarow jest
niezbedny do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg
obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m*® wykopu jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w m?,
umocnienia w m? i mb. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.

llo$ci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.4. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar
rob6ét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiodr koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koicowego robodt

Odbiér korncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie na wykonanie robdt budowlanych. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajagc ,Protokdét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
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uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
konncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koincowego robét jest protokdt
odbioru kofcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e« dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez Projektanta i |Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST i ew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
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W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji
urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in. :

e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

e oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

e dziennik montaz (rozbidrki) jezeli byt prowadzony,

e protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez

Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

e os$wiadczenie kierownika budowy o:
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v' zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty dla materiatow i
urzgdzen.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢
wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robodt

9.1. Ustalenia ogdlne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdét podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposéb rozliczania robét tymczasowych np.
odwodnienie wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i
in., a takze prac towarzyszgcych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. Rozliczenia
za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci bedg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym
zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze
okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowa¢:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze w

postaci biura dla Inspektora Nadzoru z zapleczem sanitarnym oraz:

* wyposazenia biura w sprzet (stét, krzesta, regat na dokumenty, wieszak na ubrania),

e utrzymania wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany,

e utrzymania pomieszczenia, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z

kosztami utrzymania,

e zabezpieczenia przed kradziezg oraz zapewnienia dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

e utrzymania czystosci pomieszczenia,

e zapewnienia potrzebnych materiatéw biurowych,

e likwidacji biura i oczyszczenie terenu,

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie
robét inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeiAstwa ruchu,

e optfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen
wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr
59,p0z 623) w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
e jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10 12
e zestawienie dokumentacji projektowej:
v projekt budowlany
autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, dr inz. Rajmund L. Ignatowicz, mgr inz. Aleksandra
Chmiel, mgr inz. Michat Pawlik
v projekt wykonawczy
autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, mgr inz. Aleksandra Chmiel, mgr inz. Michat
Pawlik
e jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10
* zestawienie specyfikacji technicznych
v' wymieniono w pkt. 1.3
v ilo$¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 5 egz.
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10.2.

autorzy: mgr inz. Piotr Zabierek, mgr inz. Michat Pawlik, mgr inz. Aleksandra
Chmiel

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2013 r. poz. 1409] stan
prawny na dzien 19 stycznia 2014 r. (tekst ujednolicony);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0z.2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poziniejszymi zmianami).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajow robdét podano w pkt. 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.
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