

Koszalin dnia 24.06.2022 r.

Numer sprawy SZ.ZPU.2811.122.2022.KSW

Modyfikacja treści Zapytania ofertowego

Dotyczy: Zwiększenie retencji korytowej rzeki Jadwiżynki poprzez remont przepustu piętrzącego w km 3+900 oraz zwiększenie retencji korytowej rzeki Strzeżenicy poprzez remont zastawki w km 8+000

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie działając na podstawie art. 284 ust. 1, w zw. z art. 286 ust. 5-7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) , modyfikuje treść Zapytania ofertowego oraz treść wzoru umowy:

1. Modyfikacja Zapytania ofertowego :

- 1) Zmianę treści pkt 2 Zapytania ofertowego, który otrzymuje nowe brzmienie :

Termin realizacji zamówienia : 75 dni od dnia podpisania umowy

2. Modyfikacja wzoru umowy:

- 1) Treść wzoru umowy w § 3 ust. 12 : *Wykonawca będzie prowadził Dziennik Prac, który będzie dostępny w siedzibie Nadzoru Wodnego w Kołobrzegu. W treści przedmiotowego dokumentu wewnętrznego, Wykonawca będzie umieszczał szczegółowe adnotacje dotyczące postępu i okoliczności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dokonywane wpisy przez Wykonawcę muszą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny zaawansowania prowadzonych robót*

Zapis § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie prowadził Dziennik Prac, który będzie dostępny w siedzibie Nadzoru Wodnego w Koszalinie. W treści przedmiotowego dokumentu wewnętrznego, Wykonawca będzie umieszczał szczegółowe adnotacje dotyczące postępu i okoliczności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dokonywane wpisy przez Wykonawcę muszą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny zaawansowania prowadzonych robót.

Pozostałe Postanowienia treści Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie

Marta Ziolkowska-Klinkosz