

RZ.ROZ.2810.38.1.2022.DM

**INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, pn.: „Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie”, znak: RZ.ROZ.2810.38.2022, w podziale na części:

Część 1: " Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500 - etap II";

Część 2: " Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 - etap II";

Część 3: " Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700- etap II";

Część 4: " Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400- etap II";

Część 5: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300- etap II";

Część 6: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II";

Część 7: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głębok: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500 - etap II";

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi **136 877,91 zł brutto**, w tym:

Część 1: "Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500 - etap II" **brutto 10 140,77 zł;**

Część 2: „Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 - etap II” **brutto 29 575,37 zł;**

Część 3: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700- etap II” **brutto 46 375,20 zł;**

Część 4: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400- etap II” **brutto 5 602,18 zł;**

Część 5: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300- etap II” **brutto 14 074,34 zł;**

Część 6: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II” **brutto 20 433,60 zł;**

Część 7: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500 - etap II” **brutto 10 676,45 zł.**