

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 132 ustawy Pzp, pn.: „Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemysł - III”, znak RZ.ROZ.2810.30.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 690 408,15 zł brutto, w tym:

Część 1 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Lubaczów 1 – 77 851,53 zł brutto

Zad.1 Udrożnienie rzeki Lubaczówka w km 58+052 - 59+552 ,65+500 - 65+600 Stare koryto 0,713 km – 29 860,94 zł brutto

Zad.2 Udrożnienie rzeki Sołotwa w km 0+000 - 4+450 ,13+143 - 15+074 – 47 990,59 zł brutto

Część 2 Udrożnienie potoku Bachorka w km 0+000 - 2+668,9+150 - 14+342 – 62 888,02 zł brutto

Część 3 Udrożnienie potoku Łukawiec w km 0+000 - 7+300 – 45 956,72 zł brutto

Część 4 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Lubaczów 2 – 61 356,68 zł brutto

Zad.1 Udrożnienie potoku Przerwa w km 0+000 - 2+000,9+887-14+000 – 44 105,70 zł brutto

Zad.2 Udrożnienie potoku Wisznia (Ciek Młodów) w km 0+000 - 2+500 – 17 250,98 zł brutto

Część 5 Udrożnienie potoku Świdnica w km 0+000 - 13+375 – 119 989,99 zł brutto

Część 6 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 1 – 63 054,95 zł brutto

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-I w km 0+000-1+570 – 29 196,57 zł brutto

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-I w km 1+570-3+250 - 33 858,38 zł brutto

Część 7 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 2 – 56 130,02 zł brutto

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 0+000 - 3+600 – 34 636,84 zł brutto

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 3+600 - 5+020 – 21 493,18 zł brutto

Część 8 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieków Łazanka w km 4+668 - 11+652 - 69 934,98 zł brutto

Część 9 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Laszkowski w km 0+000-13+390 – 71 869,46 zł brutto

Część 10 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Szewnia w km 11+400 - 19+370 – 69 647,02 zł brutto

Część 11 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 0+700-8+600 – 77 745,96 zł brutto

Część 12 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Przykopa w km 0+200 - 17+100 – 117 757,33 zł brutto

Część 13 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Lubenia w km 0+200-16+800 – 139 947,46 zł brutto

Część 14 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Zagorelnia (Pawłowa) w km 0+000-4+860 – 59 203,75 zł brutto

Część 15 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800-12+000 – 122 686,92 zł brutto

Część 16 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Łęka Morawska w km 1+500–3+850 – 26 734,19 zł brutto

Część 17 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-7+000 – 69 597,91 zł brutto

Część 18 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Jaworowski (Stawisko) w km 0+000-6+155 – 69 818,03 zł brutto

Część 19 Roboty utrzymaniowe - udroźnienie cieku Rada w km 0+300 - 4+250 i 15+800 - 16+650 – 68 258,07 zł brutto

Część 20 Roboty utrzymaniowe – udroźnienie cieku Dopływ w Chłopicach w km 0+000 – 3+980 – 42 469,57 zł brutto

Część 21 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krównicki w km 3+820-10+820 m. Hurko, Krówniki, Jaksmanice, gm. Medyka i Przemyśl – 115 757,51 zł brutto

Część 22 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kołomiejski (Młynówka) w km 0+000-7+500 m. Kalników – 77 364,08 zł brutto

Część 23 Remont i konserwacja klap zwrotnych przy przepustach wałowych rzeki Wiar w km obwałowania prawego od 0+000 do 5+200 oraz obwałowania lewego w km 0+000 do 2+900 w m. Przemyśl, Krówniki, Nehrybka, Łuczyce – 4 388,00 zł brutto