

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
Chlebowa 4/8  
61-003 Poznań

## Informacja z otwarcia ofert

„Remont budowli hydrotechnicznych oraz umocnień betonowych skarp na terenie ZZ Koło”  
- nr sprawy: PO.ROZ.2810.50.2022

Zamawiający, działając na mocy art.222 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że

- Otwarcie ofert odbyło się dnia 26.07.2022r. o godz.: 12:00 (online) w Poznaniu.
- Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono n/w oferty:

### •Część 1 zamówienia:

Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
Drew-Kos Sp. z o.o. ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk (dawniej: Drew-Kos Dariusz Różycki ul. Chojnicka 57a 89-500 Tuchola)	136 564,05 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Zakład Robót Inżynieryjnych Marian Gruchot ul. Stefana Żeromskiego 101 62-600 Koło	167 495,43 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane EDBUD Przemysław Cichy Paprotnia, ul. Zielona 46 62-513 Krzymów	123 841,06 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni

### •Część 2 zamówienia:

Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
AGRO-LAS SERWIS Andrzej Piętowski ul. L. Staffa 10 60-194 Poznań	54 779,44 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni

RADKON Radosław Zajdlc Bicz 4 62-571 Stare Miasto	69 113,37 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Drew-Kos Sp. z o.o. ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk (dawniej: Drew-Kos Dariusz Różycki ul. Chojnicka 57a 89-500 Tuchola)	77 854,54 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni

**•Część 3 zamówienia:**

Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
Zakład Robót Inżynieryjnych Marian Gruchot ul. Stefana Żeromskiego 101 62-600 Koło	471 304,00 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane EDBUD Przemysław Cichy Paprotnia, ul. Zielona 46 62-513 Krzymów	316 660,38 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni

**•Część 4 zamówienia:**

Nazwa (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Cena ofertowa brutto	Kryteria pozostałe
PPUHT Kar-Bet Karol Szafran Lisiec Wielki, ul. Długa 70 62-571 Stare Miasto	679 985,48 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Drew-Kos Sp. z o.o. ul. Lawendowe Wzgórze 14/64 80-175 Gdańsk (dawniej: Drew-Kos Dariusz Różycki ul. Chojnicka 57a 89-500 Tuchola)	729 887,24 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni
Zakład Robót Inżynieryjnych Marian Gruchot ul. Stefana Żeromskiego 101 62-600 Koło	713 386,20 zł	• Skrócenie okresu realizacji zamówienia – o 9 dni