

RZ.ROZ.2810.64.2.2022.DM

**INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „**Opracowanie projektów remontów urządzeń wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie**”, znak: RZ.ROZ.2810.64.2022, w podziale na części:

- Część 1: „Opracowanie projektu remontu śluz wałowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Krośnie”;
Część 2: „Zlecenie dokumentacji technicznej na naprawę wyrwy brzegowej na rzece Wiśtok w km 62+050-62+350 w m. Trzebownik”;
Część 3: „Projekt remontu ubezpieczeń skarpy poniżej niecki wypadowej brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko”;
Część 4: „Projekt remontu ubezpieczeń na skarpie powyżej zapory brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko”
Część 5: „Uzupełnienie dokumentacji i uzyskanie zezwoleń niezbędnych do realizacji remontów ubezpieczeń brzegów zbiornika powyżej zapory - Zbiornik Wodny Besko”;
Część 6: „Opracowanie koncepcji remontu korony zapory - Zbiornik Wodny Besko”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 549 604,99 zł brutto, w tym:

- Część 1:** „Opracowanie projektu remontu śluz wałowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Krośnie” **brutto 147 600,00 zł;**
Część 2: „Zlecenie dokumentacji technicznej na naprawę wyrwy brzegowej na rzece Wiśtok w km 62+050-62+350 w m. Trzebownik” **brutto 44 074,99 zł;**
Część 3: „Projekt remontu ubezpieczeń skarpy poniżej niecki wypadowej brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko” **brutto 59 040,00 zł;**
Część 4: „Projekt remontu ubezpieczeń na skarpie powyżej zapory brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko” **brutto 49 200,00 zł;**
Część 5: „Uzupełnienie dokumentacji i uzyskanie zezwoleń niezbędnych do realizacji remontów ubezpieczeń brzegów zbiornika powyżej zapory - Zbiornik Wodny Besko” **brutto 79 950,00 zł;**
Część 6: „Opracowanie koncepcji remontu korony zapory - Zbiornik Wodny Besko” **brutto 169 740,00 zł.**