

RZ.ROZ.2810.71.1.2022.DM

**INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: **„Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont budowli piętrzącej”**, znak: RZ.ROZ.2810.71.2022, w podziale na części:

Część 1: „Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont jazu na potoku Fabryczny w km 3+894 w m. Rakszawa gm. Rakszawa”;

Część 2: „Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont stopnia na potoku Młynówka w km 7+591 w m. Rakszawa gm. Rakszawa”;

Część 3: „Zwiększenie pojemności korytowej w zlewni potoku Nowosiółka poprzez remont 3 szt. zastawek w km 3+760,4+140, 4+970 i 2 szt. przepustów piętrzących w km 4+440, 0+605”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi 98 385,69 zł brutto, w tym:

Część 1: „Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont jazu na potoku Fabryczny w km 3+894 w m. Rakszawa gm. Rakszawa” **kwota brutto: 14 035,19 zł;**

Część 2: „Zwiększenie pojemności korytowej poprzez remont stopnia na potoku Młynówka w km 7+591 w m. Rakszawa gm. Rakszawa”; **kwota brutto 14 408,11 zł;**

Część 3: „Zwiększenie pojemności korytowej w zlewni potoku Nowosiółka poprzez remont 3 szt. zastawek w km 3+760,4+140, 4+970 i 2 szt. przepustów piętrzących w km 4+440, 0+605” **kwota brutto 69 942,39 zł.**