SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 
 na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie, Zbiornik Wodny Besko w 2022 roku
dla zadania pn.:
Remont systemu zasilania awaryjnego systemu monitoringu 
obiektu hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Besko
m. Sieniawa, gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ZARZĄD ZLEWNI W KROŚNIE

ST- 00  Warunki ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac  związanych z wykonaniem kompleksowego remontu systemu zasilania awaryjnego systemu monitoringu obiektu hydrotechnicznego składającego się z dwóch zespołów zasilaczy awaryjnych UPS zlokalizowanych w sterowni oraz biurze obiektu hydrotechnicznego – Zbiornik Wodny „Besko”, m. Sieniawa, gm. Rymanów

1.2  Przedmiot i zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji prac z zakresu wykonania zadania pn.: Remont systemu zasilania awaryjnego systemu monitoringu obiektu hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Besko. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie robót utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych
Zakres prac obejmuje:

1) demontaż i utylizację wyeksploatowanych komponentów zespołów zasilaczy awaryjnych;

2) dostawa i montaż nowych komponentów zespołów zasilaczy awaryjnych; 

3) testowanie funkcjonalności systemu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

	Lp.
	Rodzaj prac
	Jedn.
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	Remont systemu zasilania awaryjnego systemu monitoringu 
obiektu hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Besko
m. Sieniawa, gm. Rymanów, pow. krośnieński, woj. podkarpackie

	1.
	Demontaż i utylizacja jednostki centralnej zasilacza UPS w sterowni obiektu
	szt.
	1

	2.
	Demontaż i utylizacja stosu baterii zewnętrznych zasilacza UPS w sterowni obiektu
	kpl
	1

	3.
	Demontaż i utylizacja jednostki centralnej zasilacza UPS w biurze obiektu
	szt.
	1

	4.
	Demontaż i utylizacja stosu baterii zewnętrznych zasilacza UPS w biurze obiektu
	kpl
	1

	5.
	Dostawa i instalacja jednostki centralnej zasilacza UPS w sterowni obiektu
	szt.
	1

	6.
	Dostawa i instalacja stosu baterii zewnętrznych zasilacza UPS w sterowni obiektu
	kpl
	1

	7.
	Dostawa i instalacja jednostki centralnej zasilacza UPS w biurze obiektu
	szt.
	1

	8.
	Dostawa i instalacja stosu baterii zewnętrznych zasilacza UPS w biurze obiektu
	kpl
	1

	9.
	Test pełnej funkcjonalności systemu awaryjnego zasilania
	kpl
	2


1.3 Ogólne wymagania dotyczące prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy prowadzeniu prac oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniem Inwestora.
1.3.1 Informacja o miejscu prowadzenia prac 

Miejsce realizacji prac położony jest na terenie miejscowości Sieniawa, gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie – w korpusie zapory betonowej typu ciężkiego oraz z biurze obiektu.
1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.3.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Stosować będzie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru. 

1.3.4 Warunki  bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
1.3.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Inwestor udostępni Wykonawcy pomieszczenie na potrzeby składowania materiałów oraz zapewni dostęp do mediów (prąd i woda).
1.3.6 Warunki dotyczących organizacji prac
Dojazd i dojście do planowanych prac:

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Szczawne. Teren ogrodzony, zamknięty – obsługa obiektu udostępni możliwość wejścia na teren wykonywania prac. Dostęp do korpusu zapory przez drzwi wejściowe do sterowni na koronie zapory. Korpus zapory objęty dozorem technicznym – możliwość prowadzenia prac wyłącznie w godzinach 07:15 do 14:45.
2.MATERIAŁY
Materiałami niezbędnymi do wykonania prac są:
· zasilacz awaryjny UPS, 2.4kW, 3000VA, Uwe 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac, Riello, Sentinel Pro 
lub inny o tych samych parametrach kompatybilny z systemem monitoringu (2 szt.);
· uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy 180Ah 12V dedykowany do pracy w systemach zasilania awaryjnego (1 kpl. – 6 szt.);

· uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy 80Ah 12V dedykowany do pracy w systemach zasilania awaryjnego (1 kpl. – 6 szt.);

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie realizacji prac.

Zatwierdzone partie materiałów  z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu prowadzenia prac.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu kiedy one będą użyte 
do prowadzenia prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w pobliżu terenu prowadzenia prac w miejscu udostępnionym przez Inwestora.
3. SPRZĘT
Przy wykonywaniu prac Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody prac, jak:

· wkrętarka udarowa
· miernik uniwersalny
4. TRANSPORT

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość prac i właściwości przewożonych materiałów.
W obrębie korpusu zapory możliwy wyłącznie transport ręczny.
5. WYKONANIE PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wiedzą techniczną w zakresie prowadzenia prac na obiektach hydrotechnicznych. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszej specyfikacji .
Opracowana dokumentacja obejmuje następujący asortyment prac:

Roboty przygotowawcze:

· demontaż i utylizacja wyeksploatowanych komponentów zespołów zasilaczy awaryjnych;
Roboty remontowo-instalacyjne:
· dostawa i montaż nowych komponentów zespołów zasilaczy awaryjnych;
Prace teletechniczne:
· testowanie funkcjonalności systemu;

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA PRAC
Kontrola wykonania prac polegać będzie na sprawdzeniu zgodności prowadzonych z założonym zakresem prac.

Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac 
i ich zgodności z założonym zakresem prac. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia prac. 
Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega prowadzenia prac, który powinien zostać uprzątnięty 
a odpady wywiezione.
7. OBMIAR PRAC
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją  projektową i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót
a) kpl. (komplet) dla demontażu, dostawy, montażu komponentów oraz testowania funkcjonanlności;

b) szt. (sztuka) dla demontażu, dostawy oraz montażu komponentów;

8. ODBIÓR PRAC
Prac  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez upoważnioną osobę wykonania prac. Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. W toku odbioru końcowego prac komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania prac uzupełniających i prac poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub prac uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7.1 . Dokumenty  do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania obioru ostatecznego prac jest protokół odbioru.
Do odbioru prac Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.

Termin wykonania prac poprawkowych wyznaczy komisja.


