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Przedmiar

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego
1 Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

1.1 Rozbiórka istniejących umocnień
1

d.1.1
SST 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana-

łów spławnych lub nawadniających o szerokości dna ponad 15 m
Pogłębianie lub renowacja kanałów spławnych i nawadniających.

km

2.142+2.169 km 4.311
RAZEM 4.311

2
d.1.1

SST 3 Usunięcie zasypki żwirowo-tłuczniowej - grunty nawodnione -
grunty oblepiające narzędzia

m3

0.6*1.4*4311 m3 3621.240
RAZEM 3621.240

3
d.1.1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - płyty żelbetowe założone za pale

m3

0.08*1.5*4311 m3 517.320
RAZEM 517.320

4
d.1.1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - oczep żelbetowy

m3

0.4*0.5*4311 m3 862.200
RAZEM 862.200

5
d.1.1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - pale żelbetowe 0,24x0,24x5,0

m3

0.24*0.24*5.0*4311 m3 1241.568
RAZEM 1241.568

6
d.1.1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - pale żelbetowe kotwiące 0,24x0,24x5,0

m3

0.24*0.24*5.0*4311 m3 1241.568
RAZEM 1241.568

7
d.1.1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - plyty na główkach na wejściu do kanału

m3

lewy brzeg od strony jeziora Niegocin
2.5*30.0*0.1 m3 7.500

RAZEM 7.500
8

d.1.1
SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - roze-

branie schodów żelbetowych na skarpie oraz trylinki
m3

<schody>1.2*3.0*0.2*19 m3 13.680
<trylinka>48.0*(1.9*2)*0.15 m3 27.360

RAZEM 41.040
9

d.1.1
SST 4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-

waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 4 km

m3

poz.2 m3 3621.240
RAZEM 3621.240

10
d.1.1

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km

m3

poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m3 3870.156
RAZEM 3870.156

11
d.1.1

SST 4 Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia Ministerst-
wa Środowiska z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokoś-
ci stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

m3

poz.9+poz.10 m3 7491.396
RAZEM 7491.396

1.2 Wycinka drzew i zakrzaczeń
12

d.1.2
SST 2 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków m2

100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

13
d.1.2

SST 2 Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mecha-
niczną

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

14
d.1.2

SST 2 Mechaniczne karczowanie pni szt.

30+22 szt. 52.000
RAZEM 52.000

15
d.1.2

SST 2 Wywożenie dłużyc na odległość 4 km m3

5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1.2

SST 2 Wywożenie karpiny na odległość 4 km mp

2.5 mp 2.500
RAZEM 2.500
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17
d.1.2

SST 2 Wywożenie gałęzi na odległość 4 km mp

5.0 mp 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1.2

SST 2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.3 Przebudowa umocnienia brzegów kanału
1.3.1 Liniowe umocnienie brzegów

19
d.1.3.1

SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=11,0
wraz z zakupem ze sprzętu pływającego; głębokość do 12 m -
poz. A

m

<brzeg lewy>30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

20
d.1.3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=10,0
wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m,
grunt kat. III - przyjęto 40%

m

<brzeg lewy>215.8*40% m 86.320
<brzeg prawy>153.4*40% m 61.360
<pale>0.6*(4+3+4+1+2)*40% m 3.360

RAZEM 151.040
21

d.1.3.1
SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=10,0

wraz z zakupem z jednostek pływających na głębokość do 11 m w
grunt kat.III - przyjęto 60%

m

<brzeg lewy>215.8*60% m 129.480
<brzeg prawy>153.4*60% m 92.040
<pale>0.6*(4+3+4+1+2)*60% m 5.040

RAZEM 226.560
22

d.1.3.1
SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=10,0

wraz z zakupem ze sprzętu pływającego; głębokość do 12 m -
poz. A

m

<brzeg lewy>22.2+20.0 m 42.200
<brzeg prawy>20.0 m 20.000

RAZEM 62.200
23

d.1.3.1
SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=9,0

wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m,
grunt kat. III - przyjęto 40%

m

<brzeg lewy>1423.2*40% m 569.280
<brzeg prawy>1596.0*40% m 638.400

RAZEM 1207.680
24

d.1.3.1
SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=9,0

wraz z zakupem z jednostek pływających na głębokość do 11 m w
grunt kat.III - przyjęto 60%

m

<brzeg lewy>1423.2*60% m 853.920
<brzeg prawy>1596.0*60% m 957.600

RAZEM 1811.520
25

d.1.3.1
SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=9,0

wraz z zakupem ze sprzętu pływającego; głębokość do 12 m -
poz. A

m

<brzeg lewy>7.8 m 7.800
<brzeg prawy>40.0+20.0 m 60.000

RAZEM 67.800
26

d.1.3.1
SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=8,0

wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m,
grunt kat. III - przyjęto 40%

m

<brzeg lewy>251.4*40% m 100.560
<brzeg prawy>203.4*40% m 81.360

RAZEM 181.920
27

d.1.3.1
SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N L=8,0

wraz z zakupem z jednostek pływających na głębokość do 11 m w
grunt kat.III - przyjęto 60%

m

<brzeg lewy>251.4*60% m 150.840
<brzeg prawy>203.4*60% m 122.040

RAZEM 272.880
28

d.1.3.1
SST 5 Spawanie ścianki szczelnej w węzłach m

8*10.0 m 80.000
RAZEM 80.000

29
d.1.3.1

SST 5 Spawanie ścianki szczelnej na górnym odcinku długości 80 cm m

(30+258+173.4+1431.6+1656+251.4+203.4)/0.6*0.8 m 5338.400
RAZEM 5338.400
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30
d.1.3.1

SST 11 Przygotowanie i montaż ściągów stalowych t

2.063 t 2.063
RAZEM 2.063

31
d.1.3.1

SST 11 Zakup i montaż ceowników C200 jako stężenie ścianki szczelnej kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.3.1

SST 7 Deskowanie oczepów - montaż z lądu m2

(0.6*2+0.7)*4311.0*50% m2 4095.450
RAZEM 4095.450

33
d.1.3.1

SST 7 Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej do -0.3 m montaż
z wody (wykonanie 50%)

m2

(0.6*2+0.7)*4311.0*50% m2 4095.450
RAZEM 4095.450

34
d.1.3.1

ST 0 Ułożenie rur PVC fi200 L=250 mm na oprawy elektryczne m

0.25*316 m 79.000
RAZEM 79.000

35
d.1.3.1

ST 0 Układanie rur osłonowych do kabli, karbowanych, do układani w
ziemii

m

1.5*316 m 474.000
RAZEM 474.000

36
d.1.3.1

SST 7 Zbrojenie oczepu t

80.655 t 80.655
RAZEM 80.655

37
d.1.3.1

SST 7 Betonowanie oczepu m3

0.6*0.7*4311.0 m3 1810.620
RAZEM 1810.620

38
d.1.3.1

SST 6 Zabepieczenie powierzchni betonu od strony gruntu m2

4311.0*0.6 m2 2586.600
RAZEM 2586.600

39
d.1.3.1

SST 7 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
trwaleplastycznym

m

2.6*360 m 936.000
RAZEM 936.000

40
d.1.3.1

SST 7 Wypełnienie dylatacji styropianem m2

0.6*0.7*360 m2 151.200
RAZEM 151.200

41
d.1.3.1

SST 11 Zakup i montaż tabliczek hektometrycznych szt.

43*2 szt. 86.000
RAZEM 86.000

42
d.1.3.1

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli szt.

360*2 szt. 720.000
RAZEM 720.000

43
d.1.3.1

SST 6 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości po-
nad 10 mm

szt.

3592 szt. 3592.000
<przy stacji telemetrycznej>3 szt. 3.000

RAZEM 3595.000
44

d.1.3.1
SST 8 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami

na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - dre-
naż

m2

5.1*4311.0 m2 21986.100
RAZEM 21986.100

45
d.1.3.1

SST 10 Zasypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa - drenaż m3

1.1*1.2*4311.0 m3 5690.520
RAZEM 5690.520

46
d.1.3.1

SST 8 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami
na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - pod
mostem drogowym

m2

15.0*4.0*2 m2 120.000
RAZEM 120.000

47
d.1.3.1

SST 34 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach
1.0x1.0x2.0 m - pod mostem drogowym

m3

15.0*4.0*1.0*2 m3 120.000
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RAZEM 120.000
48

d.1.3.1
SST 34 Ubezpieczemie dna kanału przy brzegach na szerokości 400cm

materacem siatkowo-kamiennym grubości 30cm na geowłókninie
m2

4.0*15.0*2 m2 120.000
RAZEM 120.000

49
d.1.3.1

SST 7 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod pachoły cumow-
nicze

m3

0.6*0.6*0.1*77 m3 2.772
RAZEM 2.772

50
d.1.3.1

SST 7 Zbrojenie oczepu - pod pachoły cumownicze kg

27.5*77 kg 2117.500
RAZEM 2117.500

51
d.1.3.1

SST 7 Płyty fundamentowe żelbetowe - pod pachoły cumownicze m3

0.6*0.6*1.4*77 m3 38.808
RAZEM 38.808

52
d.1.3.1

SST 7 Wiercenie otworu w żelbecie otw.

(77+8)*4 otw. 340.000
RAZEM 340.000

53
d.1.3.1

SST 7 Obsadzenie pachołów szt.

(77+8)*4 szt. 340.000
RAZEM 340.000

54
d.1.3.1

ST 0 Montaż pachołów ocynkowanych z przetyczką szt.

77+8 szt. 85.000
RAZEM 85.000

55
d.1.3.1

SST 24 Odbojnice gumowe półokrągłe fi 20 - zakup i montaż m

150.0+150.0+170.0+143.0+50.0+70.0 m 733.000
RAZEM 733.000

56
d.1.3.1

SST 11 Wykonanie drabinek wejściowych wkomponowanych w konstruk-
cję nowych ubezpieczeń brzegów

szt.

21.0 szt. 21.000
RAZEM 21.000

57
d.1.3.1

SST 7 Schody żelbetowe na skarpie m3

1.2*3.0*0.4*19 m3 27.360
RAZEM 27.360

1.3.2 Wykonanie główek na wejściach do kanału
58

d.1.3.2
SST 5 Formowanie i zagęszczanie podłoża wraz z zakupem materiału -

wyrównanie terenu
m3

<prawobrzeżna od strony jeziora Kisajno>5.5*17.0*0.3 m3 28.050
<lewobrzeżna od strony jeziora Kisajno>11.0*5.0*0.3 m3 16.500
<lewobrzeżna od strony jeziora Niegociń>7.5*78.0*0.3 m3 175.500

RAZEM 220.050
59

d.1.3.2
SST 5 Podsypka żwirowa m3

5.5*17.0*0.15 m3 14.025
11.0*5.0*0.15 m3 8.250
7.5*49.0*0.15 m3 55.125

RAZEM 77.400
60

d.1.3.2
SST 16 Humusowanie i obsiew nasionami traw m2

5.5*17.0 m2 93.500
11.0*5.0 m2 55.000
7.5*49.0 m2 367.500

RAZEM 516.000
61

d.1.3.2
SST 8 Zakup i ułożenie geowłókniny - od strony jeziora Niegocin m2

180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000

62
d.1.3.2

SST 5 Podsypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa - od stroy jeziora Niego-
cin

m3

175.50*0.15 m3 26.325
RAZEM 26.325

63
d.1.3.2

SST 7 Deskowanie płyt żelbetowych m2

38.0*2 m2 76.000
8.0*7 m2 56.000

RAZEM 132.000
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64
d.1.3.2

SST 7 Zbrojenie płyt żelbetowych kg

893.5 kg 893.500
RAZEM 893.500

65
d.1.3.2

SST 7 Betonowanie płyt żelbetowych m3

185.35*0.1 m3 18.535
RAZEM 18.535

66
d.1.3.2

SST 7 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

6.6*0.22*0.12 m3 0.174
RAZEM 0.174

67
d.1.3.2

SST 6 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

6.6 m 6.600
RAZEM 6.600

68
d.1.3.2

SST 9 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkie-
go lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym

m3

200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000

1.3.3 Odtworzenie wylotów kanalizacji deszczowej
69

d.1.3.3
SST 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei

w terenie równinnym
m

1.8*14 m 25.200
RAZEM 25.200

70
d.1.3.3

SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

<fi250>1.8*1.5*2 m3 5.400
<fi300>1.8*1.5*3 m3 8.100
<fi400>1.8*1.5*6 m3 16.200
<fi600>1.8*2.0*2 m3 7.200
<fi1000>1.7*3.0 m3 5.100

RAZEM 42.000
71

d.1.3.3
SST 4 Usunięcie i utylizacja rur kanalizacyjnych do granicy działki kpl.

2+3+6+2+1 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

72
d.1.3.3

SST 7 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1.7*1.7*0.1*2 m3 0.578
RAZEM 0.578

73
d.1.3.3

SST 5 Podsypka żwirowa m3

1.7*1.7*0.22*2 m3 1.272
RAZEM 1.272

74
d.1.3.3

ST 0 Układanie rur ochronnych z PCW m

(2+3+6+2+1)*0.7 m 9.800
RAZEM 9.800

75
d.1.3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi250 m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

76
d.1.3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi300 m

2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500

77
d.1.3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi400 m

2.5*6 m 15.000
RAZEM 15.000

78
d.1.3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi600 m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

79
d.1.3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi1000 m

2.5*1 m 2.500
RAZEM 2.500

80
d.1.3.3

SST 3 Zasypywanie wykopów liniowych m3

poz.70 m3 42.000
RAZEM 42.000
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81
d.1.3.3

SST 7 Deskowanie oczepów - montaż z lądu (wykonanie 50%) m2

<fi300>1.5*0.7*50%*3 m2 1.575
<fi400>2.0*0.7*50%*6 m2 4.200
<fi600>3.4*0.7*50% m2 1.190
<fi1000>3.4*0.7*50% m2 1.190

RAZEM 8.155
82

d.1.3.3
SST 7 Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej do -0.3 m montaż

z wody (wykonanie 50%)
m2

<fi300>1.5*0.7*50%*3 m2 1.575
<fi400>2.0*0.7*50%*6 m2 4.200
<fi600>3.4*0.7*50% m2 1.190
<fi1000>3.4*0.7*50% m2 1.190

RAZEM 8.155
83

d.1.3.3
SST 7 Zbrojenie oczepu przy przejściu kanalizacji deszczowej t

0.386 t 0.386
RAZEM 0.386

84
d.1.3.3

SST 7 Betonowanie oczepu m3

0.6*0.7*1.8*14 m3 10.584
RAZEM 10.584

85
d.1.3.3

SST 5 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej z lądu m

<fi250>1.2*2 m 2.400
<fi300>1.5*3 m 4.500
<fi400>1.8*6 m 10.800
<fi600>3.1*2 m 6.200
<fi1000>3.1 m 3.100

RAZEM 27.000
1.3.4 Pogłębienie kanału oraz wlotów do kanału dla uzyskania minimalnej głębokości 1,60 m

86
d.1.3.4

SST 13 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie
przy kategorii roboty II

m3

11710.0 m3 11710.000
RAZEM 11710.000

87
d.1.3.4

SST 13 Wyładunek przy transporcie wodnym barką piasku, żwiru lub po-
spółki z załadunkiem i wyładunkiem koparką - wbudowanie mate-
riału

t

3710.0*1.64 t 6084.400
RAZEM 6084.400

88
d.1.3.4

SST 13 Transport wodny barką piasku, żwiru lub pospółki z załadunkiem i
wyładunkiem koparką

t

8000.0*1.64 t 13120.000
RAZEM 13120.000

89
d.1.3.4

SST 13 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km
(grunt kat. III)

m3

8000 m3 8000.000
RAZEM 8000.000

90
d.1.3.4

SST 13 Utylizacja zanieczyszczonego urobku - przyjęto około 15% m3

1750 m3 1750.000
RAZEM 1750.000

1.3.5 Remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Niegocin
91

d.1.3.5
SST 7 Naprawy powierzchniowe fundamentu żelbetowego m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

92
d.1.3.5

SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż - wymiana elementów
masztu

maszt.

1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.3.5

SST 11 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratowych

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

94
d.1.3.5

SST 11 Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

95
d.1.3.5

SST 11 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi
konstrukcji kratowych

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
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96
d.1.3.5

SST 11 Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i ema-
liami epoksydowymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

1.3.6 Wykonanie masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kisajno
97

d.1.3.6
SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż maszt.

1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.1.3.6

SST 3 Odkopowanie istniejącego fundamentu koparkami przedsiębierny-
mi 0.60 m3 na odkład w gruncie

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

99
d.1.3.6

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - oczep żelbetowy

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.3.6

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km

m3

poz.99 m3 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.3.6

SST 7 Zakup kręgu betonowego DN1000, ułożenie oraz zalanie betonem
C30/37 W6 F150 fundamentu pod maszt

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.3.6

SST 3 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10
m w gruncie kat. I-II

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.3.6

SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż - wymiana elementów
masztu

maszt.

1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.1.3.6

SST 11 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratowych

m2

43.0 m2 43.000
RAZEM 43.000

105
d.1.3.6

SST 11 Odtłuszczanie m2

43.0 m2 43.000
RAZEM 43.000

106
d.1.3.6

SST 11 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi m2

43.0 m2 43.000
RAZEM 43.000

107
d.1.3.6

SST 11 Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i ema-
liami epoksydowymi
Krotność = 2

m2

43.0 m2 43.000
RAZEM 43.000

1.3.7 Formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw
108

d.1.3.7
SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka-

mi wraz z zakupem materiału (przyjęto 1/3 powierzchni)
m3

(65.0+2142+14.0)*1.0*0.4*(1/3) m3 296.133
brzeg prawy
(132.0+2169+22.0)*1.0*0.4*(1/3) m3 309.733

RAZEM 605.867
109

d.1.3.7
SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spychar-

kam  (przyjęto 2/3 powierzchni)i
m3

brzeg lewy
(65.0+2142+14.0)*1.0*0.4*(2/3) m3 592.267
brzeg prawy
(132.0+2169+22.0)*1.0*0.4*(2/3) m3 619.467

RAZEM 1211.733
110

d.1.3.7
SST 9 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3

((65.0+2142+14.0)+(132.0+2169+22.0))*1.0*0.5 m3 2272.000
RAZEM 2272.000

111
d.1.3.7

SST 16 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10
cm

m2

2142*1.0+2169*1.0 m2 4311.000
RAZEM 4311.000
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112
d.1.3.7

SST 9 Umocnienie skarp brukiem kamiennym na zaprawie m3

48.0*(1.9*2)*0.15 m3 27.360
RAZEM 27.360

1.3.8 Wykonanie konstrukcji nośnej tablic ( paneli ) informacyjnych w technologii LED na obydwu wlotach
do kanału w celu informowania użytkowników drogi Wodnej o otwarciu i zamknięciu mostu obrotowe-
go

113
d.1.3.8

ST 17 Wykonanie konstrukcji nośnej tablic ( paneli ) informacyjnych w
technologii LED na obydwu wlotach do kanału w celu informowa-
nia użytkowników drogi Wodnej o otwarciu i zamknięciu mostu ob-
rotowego

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.9 Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robót
114

d.1.3.9
ST 17 Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymoco-

wanie znaków i demontaż
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.10 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego
115

d.1.3.10
SST 17 Demontaż oznakowania nawigacyjnego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.1.3.10

SST 17 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.11 Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji )
117

d.1.3.11
ST-0 Likwidacja kolizji energetycznych (zabezpieczenie kolizji wg rysun-

ku nr 28)
szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

118
d.1.3.11

ST-0 Likwidacja pozostałych kolizji (zabezpieczenie kolizji wg rysunku
nr 14)

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

1 Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego
1.1 Rozbiórka istniejących umocnień

1
d.1.

1

SST 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanałów spławnych lub nawadniających o szerokoś-
ci dna ponad 15 m Pogłębianie lub renowacja kanałów
spławnych i nawadniających.

km 4.311

2
d.1.

1

SST 3 Usunięcie zasypki żwirowo-tłuczniowej - grunty nawodnio-
ne - grunty oblepiające narzędzia

m3 3621.240

3
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - płyty żelbetowe założone za pale

m3 517.320

4
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - oczep żelbetowy

m3 862.200

5
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - pale żelbetowe 0,24x0,24x5,0

m3 1241.568

6
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - pale żelbetowe kotwiące 0,24x0,24x5,0

m3 1241.568

7
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - plyty na główkach na wejściu do kanału

m3 7.500

8
d.1.

1

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych - rozebranie schodów żelbetowych na skarpie oraz
trylinki

m3 41.040

9
d.1.

1

SST 4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 4 km

m3 3621.240

10
d.1.

1

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na od-
ległość 4 km

m3 3870.156

11
d.1.

1

SST 4 Docelowe złożenie gruzu (na podstawie Obwieszczenia
Ministerstwa Środowiska z dnia 19 października 2020 r. w
sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środo-
wiska w 2021 roku

m3 7491.396

1.2 Wycinka drzew i zakrzaczeń
12

d.1.
2

SST 2 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków m2 100.000

13
d.1.

2

SST 2 Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą
mechaniczną

szt. 30.000

14
d.1.

2

SST 2 Mechaniczne karczowanie pni szt. 52.000

15
d.1.

2

SST 2 Wywożenie dłużyc na odległość 4 km m3 5.000

16
d.1.

2

SST 2 Wywożenie karpiny na odległość 4 km mp 2.500

17
d.1.

2

SST 2 Wywożenie gałęzi na odległość 4 km mp 5.000

18
d.1.

2

SST 2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem

m2 100.000

1.3 Przebudowa umocnienia brzegów kanału
1.3.

1
Liniowe umocnienie brzegów

19
d.1.
3.1

SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic
GU18N L=11,0 wraz z zakupem ze sprzętu pływającego;
głębokość do 12 m - poz. A

m 30.000

20
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=10,0 wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość
wbicia do 11 m, grunt kat. III - przyjęto 40%

m 151.040

21
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=10,0 wraz z zakupem z jednostek pływających na głę-
bokość do 11 m w grunt kat.III - przyjęto 60%

m 226.560
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22

d.1.
3.1

SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic
GU18N L=10,0 wraz z zakupem ze sprzętu pływającego;
głębokość do 12 m - poz. A

m 62.200

23
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=9,0 wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość
wbicia do 11 m, grunt kat. III - przyjęto 40%

m 1207.680

24
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=9,0 wraz z zakupem z jednostek pływających na głębo-
kość do 11 m w grunt kat.III - przyjęto 60%

m 1811.520

25
d.1.
3.1

SST 5 Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic
GU18N L=9,0 wraz z zakupem ze sprzętu pływającego;
głębokość do 12 m - poz. A

m 67.800

26
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=8,0 wraz z zakupem m wibromłotem ICE; głębokość
wbicia do 11 m, grunt kat. III - przyjęto 40%

m 181.920

27
d.1.
3.1

SST 5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N
L=8,0 wraz z zakupem z jednostek pływających na głębo-
kość do 11 m w grunt kat.III - przyjęto 60%

m 272.880

28
d.1.
3.1

SST 5 Spawanie ścianki szczelnej w węzłach m 80.000

29
d.1.
3.1

SST 5 Spawanie ścianki szczelnej na górnym odcinku długości
80 cm

m 5338.400

30
d.1.
3.1

SST 11 Przygotowanie i montaż ściągów stalowych t 2.063

31
d.1.
3.1

SST 11 Zakup i montaż ceowników C200 jako stężenie ścianki
szczelnej

kpl. 4.000

32
d.1.
3.1

SST 7 Deskowanie oczepów - montaż z lądu m2 4095.450

33
d.1.
3.1

SST 7 Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej do -0.3 m
montaż z wody (wykonanie 50%)

m2 4095.450

34
d.1.
3.1

ST 0 Ułożenie rur PVC fi200 L=250 mm na oprawy elektryczne m 79.000

35
d.1.
3.1

ST 0 Układanie rur osłonowych do kabli, karbowanych, do ukła-
dani w ziemii

m 474.000

36
d.1.
3.1

SST 7 Zbrojenie oczepu t 80.655

37
d.1.
3.1

SST 7 Betonowanie oczepu m3 1810.620

38
d.1.
3.1

SST 6 Zabepieczenie powierzchni betonu od strony gruntu m2 2586.600

39
d.1.
3.1

SST 7 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio-
mych kitem trwaleplastycznym

m 936.000

40
d.1.
3.1

SST 7 Wypełnienie dylatacji styropianem m2 151.200

41
d.1.
3.1

SST 11 Zakup i montaż tabliczek hektometrycznych szt. 86.000

42
d.1.
3.1

SST 1 Repery stalowe osadzone na budowli szt. 720.000

43
d.1.
3.1

SST 6 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o gru-
bości ponad 10 mm

szt. 3595.000

44
d.1.
3.1

SST 8 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłók-
ninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
ręcznym - drenaż

m2 21986.100

45
d.1.
3.1

SST 10 Zasypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa - drenaż m3 5690.520
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46

d.1.
3.1

SST 8 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłók-
ninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
ręcznym - pod mostem drogowym

m2 120.000

47
d.1.
3.1

SST 34 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymia-
rach 1.0x1.0x2.0 m - pod mostem drogowym

m3 120.000

48
d.1.
3.1

SST 34 Ubezpieczemie dna kanału przy brzegach na szerokości
400cm materacem siatkowo-kamiennym grubości 30cm
na geowłókninie

m2 120.000

49
d.1.
3.1

SST 7 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod pachoły
cumownicze

m3 2.772

50
d.1.
3.1

SST 7 Zbrojenie oczepu - pod pachoły cumownicze kg 2117.500

51
d.1.
3.1

SST 7 Płyty fundamentowe żelbetowe - pod pachoły cumowni-
cze

m3 38.808

52
d.1.
3.1

SST 7 Wiercenie otworu w żelbecie otw. 340.000

53
d.1.
3.1

SST 7 Obsadzenie pachołów szt. 340.000

54
d.1.
3.1

ST 0 Montaż pachołów ocynkowanych z przetyczką szt. 85.000

55
d.1.
3.1

SST 24 Odbojnice gumowe półokrągłe fi 20 - zakup i montaż m 733.000

56
d.1.
3.1

SST 11 Wykonanie drabinek wejściowych wkomponowanych w
konstrukcję nowych ubezpieczeń brzegów

szt. 21.000

57
d.1.
3.1

SST 7 Schody żelbetowe na skarpie m3 27.360

1.3.
2

Wykonanie główek na wejściach do kanału

58
d.1.
3.2

SST 5 Formowanie i zagęszczanie podłoża wraz z zakupem ma-
teriału - wyrównanie terenu

m3 220.050

59
d.1.
3.2

SST 5 Podsypka żwirowa m3 77.400

60
d.1.
3.2

SST 16 Humusowanie i obsiew nasionami traw m2 516.000

61
d.1.
3.2

SST 8 Zakup i ułożenie geowłókniny - od strony jeziora Niegocin m2 180.000

62
d.1.
3.2

SST 5 Podsypka drenażowa żwirowo-tłuczniowa - od stroy jezio-
ra Niegocin

m3 26.325

63
d.1.
3.2

SST 7 Deskowanie płyt żelbetowych m2 132.000

64
d.1.
3.2

SST 7 Zbrojenie płyt żelbetowych kg 893.500

65
d.1.
3.2

SST 7 Betonowanie płyt żelbetowych m3 18.535

66
d.1.
3.2

SST 7 Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0.174

67
d.1.
3.2

SST 6 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 6.600

68
d.1.
3.2

SST 9 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia
ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem
ręcznym

m3 200.000

1.3.
3

Odtworzenie wylotów kanalizacji deszczowej
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69

d.1.
3.3

SST 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kolei w terenie równinnym

m 25.200

70
d.1.
3.3

SST 3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3 42.000

71
d.1.
3.3

SST 4 Usunięcie i utylizacja rur kanalizacyjnych do granicy dział-
ki

kpl. 14.000

72
d.1.
3.3

SST 7 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.578

73
d.1.
3.3

SST 5 Podsypka żwirowa m3 1.272

74
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rur ochronnych z PCW m 9.800

75
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi250 m 5.000

76
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi300 m 7.500

77
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi400 m 15.000

78
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi600 m 5.000

79
d.1.
3.3

ST 0 Układanie rury kanalizacji deszczowej fi1000 m 2.500

80
d.1.
3.3

SST 3 Zasypywanie wykopów liniowych m3 42.000

81
d.1.
3.3

SST 7 Deskowanie oczepów - montaż z lądu (wykonanie 50%) m2 8.155

82
d.1.
3.3

SST 7 Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej do -0.3 m
montaż z wody (wykonanie 50%)

m2 8.155

83
d.1.
3.3

SST 7 Zbrojenie oczepu przy przejściu kanalizacji deszczowej t 0.386

84
d.1.
3.3

SST 7 Betonowanie oczepu m3 10.584

85
d.1.
3.3

SST 5 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej z lądu m 27.000

1.3.
4

Pogłębienie kanału oraz wlotów do kanału dla uzyskania minimalnej głębokości 1,60 m

86
d.1.
3.4

SST 13 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pon-
tonie przy kategorii roboty II

m3 11710.000

87
d.1.
3.4

SST 13 Wyładunek przy transporcie wodnym barką piasku, żwiru
lub pospółki z załadunkiem i wyładunkiem koparką - wbu-
dowanie materiału

t 6084.400

88
d.1.
3.4

SST 13 Transport wodny barką piasku, żwiru lub pospółki z zała-
dunkiem i wyładunkiem koparką

t 13120.000

89
d.1.
3.4

SST 13 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 4
km (grunt kat. III)

m3 8000.000

90
d.1.
3.4

SST 13 Utylizacja zanieczyszczonego urobku - przyjęto około
15%

m3 1750.000

1.3.
5

Remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Niegocin

91
d.1.
3.5

SST 7 Naprawy powierzchniowe fundamentu żelbetowego m3 0.500

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3344 Użytkownik: Rafał Kania



Oferta

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
92

d.1.
3.5

SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż - wymiana
elementów masztu

maszt. 1.000

93
d.1.
3.5

SST 11 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych

m2 40.000

94
d.1.
3.5

SST 11 Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 40.000

95
d.1.
3.5

SST 11 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i
olejnymi konstrukcji kratowych

m2 40.000

96
d.1.
3.5

SST 11 Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2 40.000

1.3.
6

Wykonanie masztu rurowego nawigacyjnego od strony jeziora Kisajno

97
d.1.
3.6

SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - demontaż maszt. 1.000

98
d.1.
3.6

SST 3 Odkopowanie istniejącego fundamentu koparkami przed-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie

m3 2.000

99
d.1.
3.6

SST 4 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych - oczep żelbetowy

m3 1.000

100
d.1.
3.6

SST 4 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na od-
ległość 4 km

m3 1.000

101
d.1.
3.6

SST 7 Zakup kręgu betonowego DN1000, ułożenie oraz zalanie
betonem C30/37 W6 F150 fundamentu pod maszt

kpl. 1.000

102
d.1.
3.6

SST 3 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-II

m3 2.000

103
d.1.
3.6

SST 11 Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż - wymiana
elementów masztu

maszt. 1.000

104
d.1.
3.6

SST 11 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych

m2 43.000

105
d.1.
3.6

SST 11 Odtłuszczanie m2 43.000

106
d.1.
3.6

SST 11 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i
olejnymi

m2 43.000

107
d.1.
3.6

SST 11 Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi i emaliami epoksydowymi
Krotność = 2

m2 43.000

1.3.
7

Formowanie skarp wraz z humusowaniem i obsiewem mieszanką traw

108
d.1.
3.7

SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami wraz z zakupem materiału (przyjęto 1/3 po-
wierzchni)

m3 605.867

109
d.1.
3.7

SST 9 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkam  (przyjęto 2/3 powierzchni)i

m3 1211.733

110
d.1.
3.7

SST 9 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie

m3 2272.000

111
d.1.
3.7

SST 16 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 10 cm

m2 4311.000

112
d.1.
3.7

SST 9 Umocnienie skarp brukiem kamiennym na zaprawie m3 27.360

1.3.
8

Wykonanie konstrukcji nośnej tablic ( paneli ) informacyjnych w technologii LED na obydwu wlotach do ka-
nału w celu informowania użytkowników drogi Wodnej o otwarciu i zamknięciu mostu obrotowego

113
d.1.
3.8

ST 17 Wykonanie konstrukcji nośnej tablic ( paneli ) informacyj-
nych w technologii LED na obydwu wlotach do kanału w
celu informowania użytkowników drogi Wodnej o otwarciu
i zamknięciu mostu obrotowego

kpl. 2.000
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1.3.

9
Ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas trwania robót

114
d.1.
3.9

ST 17 Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przy-
mocowanie znaków i demontaż

kpl. 1.000

1.3.
10

Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego

115
d.1.
3.10

SST 17 Demontaż oznakowania nawigacyjnego szt. 2.000

116
d.1.
3.10

SST 17 Ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego kpl. 2.000

1.3.
11

Likwidacja kolizji (zabezpieczenie kolizji )

117
d.1.
3.11

ST-0 Likwidacja kolizji energetycznych (zabezpieczenie kolizji
wg rysunku nr 28)

szt. 4.000

118
d.1.
3.11

ST-0 Likwidacja pozostałych kolizji (zabezpieczenie kolizji wg
rysunku nr 14)

szt. 22.000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 3344 Użytkownik: Rafał Kania


