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 ROZDZIAŁ I : STO - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 CPV 45000000-7 Roboty budowlane
[bookmark: _Hlk115957080] CPV 45247120-7: „Drogi wodne z wyjątkiem kanałów.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
[bookmark: _Hlk75429861]Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania dla wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Remont przymostka przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu (Tor-T)”
Przedmiotowe  działanie będzie realizowane w ramach utrzymania urządzeń wodnych (art. 188 pkt.1 ustawy Prawo wodne),utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych ( art. 227 pkt.3 ust.7 ustawy Prawo wodne) oraz Zarządzenia Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie organizacji osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych. Według § 3 pkt. 3 przytoczonego powyżej rozporządzenia „Dla miejsc planowanych przepraw promowych lub mostowych (…) minimalna głębokość śródlądowej drogi wodnej powinna być większa o 0,2 m od zanurzenia wykorzystywanych jednostek pływających określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia. Utrzymanie właściwej głębokości w miejscu planowanej przeprawy odnosi się do całego przekroju poprzecznego śródlądowej drogi wodnej… .” Planowane prace prowadzone będą w celu przywrócenia warunków eksploatacyjnych przedmiotowego urządzenia wodnego, w tym przywrócenia parametrów techniczno-obronnych osłony technicznej w zakresie przygotowania śródlądowych dróg wodnych na potrzeby obronne państwa.  Przedmiotowe prace prowadzone będą na małym obszarze i dotyczą jedynie szyjki porciku przeprawy mostowej znajdującej się na prawym brzegu rzeki Wisły w km 738+900, działka  nr 92,93,61 – obręb 12 i nr 1 obręb 20 Toruń, powiat Toruń, województwo kujawsko-pomorskiedziałka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania „Remont przymostka przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu (Tor-T)”
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienioną poniżej Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
[bookmark: _Hlk76717561]SST 01 – Roboty ziemne i pogłębiarskie

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje:
· Pogłębienie osi toru z naniesionego rumowiska rzeki Wisły w szyjce portu przeprawy za pomocą koparki jednonaczyniowej na pontonie – kubatura robót wynosi 2902,73m³
· Szerokość w dnie szyjki portu osi przeprawy wynosi 25,0m.
· Wywiezienie uzyskanego urobku przy pomocy szalandy i wyłożeniewe wskazane miejsce w polu miedzyostrogowym.
· Pomiary powykonawcze.

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót
−	Uproszczona dokumentacja techniczna.
−	Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
−	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
−	Przedmiar robót.

1.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z uproszczoną dokumentacją techniczną wymienioną w punkcie 1.4. zwaną dalej „Dokumentacją”. Wymagania wymienione choćby w jednej z części „Dokumentacji” są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej „Dokumentacji”. W przypadku rozbieżności w	ustaleniach poszczególnych części „Dokumentacji” obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1)	Uproszczona dokumentacja techniczna,
2)	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3)	Przedmiar robót.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub pominięć w „Dokumentacji”, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji zapisów.
W	przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z „Dokumentacją” i spowoduje to niezadowalającą jakość budowli to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5 Definicje, skróty i określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z „Dokumentacją”, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
   ST- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   Dokumentacja projektowa  projekt wykonawczy, informacja dotycząca
                                                bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
    Dziennik Budowy dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót
    Roboty czerpalne (pogłębiarskie) - rozumie się przez to podwodne roboty ziemne wykonywane na akwenach,
    Roboty refulacyjne – rozumie się przez to roboty polegające na hydraulicznym odprowadzeniu urobku z robót czerpalnych na ustalone miejsce,
	
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w planie charakterystycznych parametrów inwestycji określonych w uproszczonej dokumentacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego błędem wyznaczenia lub określenia rzędnych zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia przekrojów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie wykonywał nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora. Skutki finansowe z tytułu niedopełnienia terminu umownego poniesie Wykonawca.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.7. Przekazanie terenu budowy
Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz uproszczoną dokumentację techniczna i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia są:
· Zjazd promowy w miejscowości Toruń będący w administracji PGW Wody Polskie tylko w miejscach robót.
· Pojedyncza działka właściciela Gminy Miasta Toruń, przyległa do szyjki wraz z częścia szyjki poru, na którą uzyskano zgodę właściciela do dyspozycji na czas wykonywania robót.
· Rzeka Wisła w obrębie ostrogi i brzegów rzeki będące w administracji PGW Wody Polskie


1.8. Dokumentacja projektowa
Dla celów przetargowych PGW Wody Polskie udostępni do wglądu Wykonawcom uproszczoną dokumentację techniczną, przedmiar robót oraz  ST. 
Wybranemu do realizacji zamierzenia Wykonawcy Inwestor dostarczy 1 egzemplarz uproszczonej dokumentacji technicznej oraz ST.

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Uproszczona dokumentacja techniczna oraz ST przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z uproszczoną dokumentacją techniczną i ST.
Dane określone w uproszczonej dokumentacji technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Każdy materiał przed wbudowaniem musi uzyskać pisemną akceptację inspektora nadzoru po uprzednim złożeniu wniosku przez Kierownika budowy wraz załączonymi świadectwami jakości.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z uproszczoną dokumentacją techniczną lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli lub robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca, jeżeli umowa nie mówi inaczej pokryje z własnych środków opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz wymagane nadzory obce.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające właściwy przepływ wody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie umożliwiającym stały odpływ  wody
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności społecznej i prywatnej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem rzeki pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Ponieważ projektowane roboty budowlane wykonywane będą na obszarach Natura 2000 należy:
· bardzo oszczędnie gospodarować terenem, ograniczając korzystanie z niego do niezbędnego minimum
· w maksymalny sposób należy chronić darń i wszelką roślinność
· najważniejszymi przedstawicielami fauny są ptaki, dlatego roboty powierzchniowe i liniowe będą mogły być prowadzone tylko poza okresem lęgowym. 
· inną grupą fauny, charakterystyczną dla obszaru są płazy gady i ryby, którym należy zapewnić swobodne przejście.
Działaniem, które bezpośrednio dotyka środowiska tych gatunków będzie  wykoszenie i wycięcie krzaków ze skarp na którym te roboty zostały przewidziane.  Roboty te należy prowadzić więc ze szczególną ostrożnością, przy przestrzeganiu następujących zasad:
- wykaszanie należy prowadzić tak, aby zbyt daleko nie wypłoszyć fauny. 
- przed rozpoczęciem pracy sprzętu mechanicznego należy każdorazowo wypłoszyć faunę w kierunku odpływu wody
Zgoda na realizację przedsięwzięcia nie ogranicza ram czasowych, w których będą mogły być wykonywane poszczególne rodzaje robót.
Powyższe obwarowania są uwzględnione w harmonogramie robót projektowanych oraz muszą być uwzględnione w harmonogramie sporządzonym przez Wykonawcę robót.
Ponadto inwestycja musi być realizowana z uwzględnieniem następujących zaleceń:
· prowadzić prace ziemne sprzętem sprawnym technicznie, co wykluczy możliwość
            zanieczyszczenia gruntu wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi;
· wyposażyć plac budowy w materiały neutralizujące ewentualne wycieki i rozlewy;
· lokalizować zaplecze budowy, miejsca obsługi i baz transportowych oraz dróg do nich
            prowadzących poza bezpośrednim obszarem inwestycyjnym, z dala od terenów                    
            zamieszkałych oraz zidentyfikowanych obszarów wrażliwych (w tym np; podziemne 
            zbiorniki wód, punkty ujęcia wody);
· prowadzić roboty budowlane właściwie przygotowane z zapewnieniem płynności prac ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania hałasu i minimalizacja dewastacji zespołów roślinnych;
· wykonywać prace związane z odwadnianiem wykopów w okresie niskich stanów wód na wydzielanych obszarach, w osłonach z grodzy faszynowo-ziemnych lub ze ściankami szczelnymi z wykorzystaniem foli
· zagospodarować odpady powstałe w trakcie. realizacji zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2015r., poz.625)
· wyposażyć zaplecze budowy w sprawne systemy dostarczania wody, sanitarny oraz gromadzić ścieki socjalno-bytowe z terenu baz budowy i zaplecza technicznego w szczelnych zbiornikach bezodpływowych  i okresowo wywozić do lokalnej oczyszczalni ścieków
· przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia dokonać kontroli terenu inwestycji sprawdzić czy nie występują chronione gatunki roślin lub zwierząt 
· regularnie sprawdzić miejsca robót czy na dnie wykopów i innych zagłębień znajdujących się na placu budowy nie ma uwięzionych zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia przenieść w odpowiednie dla nich siedlisko 
· zabezpieczyć drzewa nieprzeznaczone do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie ich matami słomianymi, obłożenien żerdziami i owiązanie drutem.
· prowadzić roboty w ten sposób by organizmy wodne mogły chronić się na sąsiednich, pobliskich odcinkach, na których nie trwają prace;
· prowadzić prace w sposób eliminujący możliwość zakłócenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich (nieobjętych planowanym przedsięwzięciem);
· prowadzić prace tak, aby umożliwić spływ ryb z obszaru robót, 
· prowadzić roboty z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, tak by nie spowodować zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie w okresach: lęgowych ptaków; rozrodczych płazów oraz ważek i tarła ryb.

1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy: w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Odległość składowania materiałów łatwopalnych (ropa, faszyna) od zabudowań nie może być mniejsza jak 200m.
Należy dołożyć wszelkich starań , aby nie dopuścić do zapalenia się traw. Przed przystąpieniem do robót należy w pierwszej kolejności wykosić i wygrabić trawę z terenu objętego robotami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W rejonie lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej  zainwentaryzowanych kabli elektroenergetycznych, telefonicznych i sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych) wykonawca wykona ręczne przekopy próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub administratorów. Wykonawca naprawi wynikłe szkody i uszkodzenia we własnym zakresie i na własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca powiadomi właściciela gruntu przewidzianego do zajęcia czasowego co najmniej na tydzień przed zajęciem. Przed wejściem z robotami Wykonawca zapozna się szczegółowo z uwarunkowaniami wejścia na grunt zawartymi w uzgodnieniu z każdym właścicielem i dostosuje się do nich. Koszty związane z czasowym zajęciem terenu, działek prywatnych obciążają Wykonawcę.  
                 
1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
 
1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2021 poz. 2088)
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca sporządzi Program Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie w dostosowaniu do specyfiki i organizacji robót oraz zapozna z nim załogę.

1.17. Ochrona i utrzymanie robót
[bookmark: _Toc412518567]Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego (końcowego). Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe.

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.	
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały
[bookmark: _Hlk115024217]Parametry materiałów stosowanych do wykonania robót powinny być zgodne lub wyższe od parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora Nadzoru.
Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich stosowania.
Materiały użyte do wykonania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami SST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, elementy budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymogi jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone w dokumentacji.
Zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiOR wskazania pochodzenia wyrobów służą jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Z uwagi na trudno dostępny teren prac, oraz ich specyfikę, ostateczna decyzja o rodzaju zastosowanego sprzętu leży po stronie Wykonawcy robót.
Do wykonania robót można stosować następujący sprzęt:

· Łódka z silnikiem przyczepnym lub łódka wiosłowa
· Pogłębiarka chwytakowa, bądź podsiębierna, na pontonie 
· [bookmark: _Hlk115767947]Szalanda samobieżna bądź zestaw szalanda plus holownik. Szalanda o ładowności minimum 20 ton.

4. Transport, przenoszenie i składowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca zapewnia transport umożliwiający dowóz pracowników oraz materiałów na plac budowy
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
· Holownik
· Szalanda samobieżna bądź zestaw szalanda plus holownik. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robót

6.1. Program zapewnienia jakości – sporządzony na wyraźne żądanie Inspektora Nadzoru
[bookmark: _Hlk115025618]Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:
a) sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 
b) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
c) sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów
d) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
e) sposób zabezpieczenia i ochrony i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 
f) sposób postępowania z robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod pomiarowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania wykonanych robót niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.2.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
· Polską Normą lub
· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona na budowę będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli wykonywanych robót. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


6.2.4. Dokumenty budowy
6.2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.2.4.2.	 Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Dopuszcza się rejestr w formie elektronicznej w formacie PDF.
6.2.4.3. Dokumenty dotyczące jakości materiałów, badań
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.2.4.4.	Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót do odpowiedniego organu administracji. 
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
6.2.4.5.	 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. [bookmark: _Toc416830704]Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z uproszczona dokumentacją techniczną i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub w umowie cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. [bookmark: _Toc416830705]Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i administratorów lub właścicieli cieków wodnych.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest przekazanie wszystkich dokumentów wymaganych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i przedstawicieli administratorów lub właścicieli cieków wodnych. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej uproszczonej dokumentacji technicznej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5. [bookmark: _Toc412518599]Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.	uproszczoną dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.	szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
3.	dzienniki budowy,
4.	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST,  
5.	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
6.	opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
7.	protokoły odbioru i przekazania wykonanych robót właścicielom lub administratorom urządzeń wodnych i melioracyjnych (w przypadku konieczności ich wykonania),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. [bookmark: _Toc416830706]Podstawa płatności
Podstawą płatności są ustalenia  zawarte w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  

10. [bookmark: _Toc416830707]Przepisy związane
10.1. Polskie Normy

	[bookmark: _Hlk115027167]PN-86-B-02480
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów

	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	PN-/B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

	PN-B-01100
	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

	10.2. Inne 
	


1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.poz. 916, 1726)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863)
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 1549)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1260)
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz.U. 2022 poz. 1693).
7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213)
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki ( Dz.U. 2021 poz. 1686).
9. mmm Ustawa z dnia 24.08.1991 r o chronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 2490, z 2022 r. poz. 1557.)
10. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 2019 poz. 831)
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (Dz.U. 2020 poz. 1165)
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
14. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej.  Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994
15. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.







SST – 01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 CPV – 45247120-7 - Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów - roboty pogłębiarskie

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna "ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, kontroli i odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  przedsięwzięcia  pn.: nazwą "Remont przymostka przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu (Tor-T)” w celu przywrócenia parametrów klasy II śródlądowej drogi wodnej.

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót ziemnych i pogłębiarskich w korycie szyjki portu od strony rzeki Wisły w Toruniu
Zakres prac: 
1. [bookmark: _Hlk115960508]Wykonanie prac ziemnych i pogłębiarskich koparką na pontonie z załadunkiem na szalandę – 2.902,73m³
     2. Wywóz i odkład urobku we wskazane miejsce w polu międzyostrogowym - 2.902,73m³
     3. Wykonanie sondażu powykonawczego.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Uproszczona dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne. 

2.MATERIAŁY 
Nie występują. 

3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt do robót ziemnych czerpalnych:
* Łódka z silnikiem przyczepnym bądź łódka wiosłowa
* Koparka jednonaczyniowa chwytakowa, bądź podsiębierna, na pontonie 
* Szalanda samobieżna bądź zestaw szalanda plus holownik.
* Szalanda o ładowności minimum 20 ton.

4.TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  00  Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Środki transportu: 
· Holownik
· Szalanda samobieżna bądź zestaw szalanda plus holownik. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonanie  robót  czerpalnych  musi  być  zgodne  z  uproszczoną dokumentacją  techniczną,  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W zakres robót omówionych w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji ST wchodzi wykonanie robót podczyszczeniowych. Prace podczyszczeniowe wykonane zostaną na odcinku o długosci 70m i szerokości w dnie 25m w ilości 2.902,73m³.
Roboty podczyszczeniowe z uwagi na trudny teren można wykonać jedynie technologią z wody. Po wykonaniu robót podczyszczeniowych w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania należy wykonać sondowanie wg niwelety projektowanej szyjki portu. 
Dodatkowe uwagi dotyczące prowadzenia prac podczyszczeniowych mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko:
-Plac budowy rozmieścić w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót.
-Jako środek zapobiegawczy przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do wody i do ziemi zaleca się codzienną kontrole sprzętu przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu oraz stosowanie środków absorpcyjnych.
Przed przystąpieniem do prac podczyszczeniowych zaleca się aby urobek poddany został badaniom stwierdzającym, czy możliwe jest jego zdeponowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości wykonania robót czerpalnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z Uproszczoną Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Po zakończeniu prac pogłębiarskich dno należy wyrównać, sondaż powykonawczy oraz sporządzić powykonawcze przekroje poprzeczne w miejscach przekrojów projektowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne. 
Jednostki obmiaru robót: 
Roboty czerpalne  - 1 m³ 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00  Wymagania ogólne. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  uproszczoną dokumentacją  techniczną,  ST  i  wymaganiami Inspektora Nadzoru. Odbiorowi podlega ilość wyczerpanego i wytransportowanego gruntu, oraz sondaż i przekroje powykonawcze wg następujących zasad: 

· [bookmark: _Hlk115771839]ZZ w Toruniu wykona sondaż poroboczy na poszczególnych przekrojach w terminie między 5 a 10 dniem licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę.
·  Ostateczna, powykonawcza ilość urobku zostanie obliczona na podstawie różnic między sondażami przed- i poroboczymi. Dokładność pomiarów głębokości 0,1 m.
· Wyniki sondaży poroboczych będą opracowane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę i będą stanowiły podstawę do rozliczenia końcowego robót. Niezwłocznie po opracowaniu wyników sondażu poroboczego Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyniki obliczeń. 
·  Jeżeli sondaż poroboczy nie wykaże braków w wykonawstwie, nastąpi odbiór końcowy robót.
·  Jeżeli sondaż poroboczy wykaże braki w wykonawstwie, kolejny sondaż nastąpi po usunięciu tych braków.
· Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za spłycenia powstałe na pogłębianym odcinku szyjki do czasu dokonania odbioru robót.
· Po wykonaniu całości robót objętych umową Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w 2-egz., w terminie 14 dni od daty zakończenia robót, określonej wpisem do dziennika budowy.
· Zamawiający w ciągu 14-tu dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej (po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia) dokona odbioru końcowego robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00 Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· [bookmark: _Hlk117245809]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.poz. 916, 1726)
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863)
· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 1549)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1260)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097)
· 2 Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r.poz. 1029, 1260,1261, 1783, 1846)
· Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)











