

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Żelazna 59a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-848
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** krakow@wody.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wody.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00489016
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-12-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00459468/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
 SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
 2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
 2022/BZP 00068742/14/P

Po zmianie:
 2022/BZP 00068742/15/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty pn.: Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900

2. W zakres zadania wchodzi :

- a) Wykop sposobem mechanicznym (koparka na pontonie) naniesionego namułu zalegającego w dnie koryta rzeki Drwinia Długa wraz z wywozem i utylizacją. Grubość warstwy namułu do usunięcia wynosi około 50 cm - łącznie 2520 m3
- b) Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp koryta wykonanego z narzutu kamiennego. Należy uzupełnić ubytki w

ubezpieczeniu za pomocą zakupionego atestowanego kamienia łamanego, hydrotechnicznego o średnicy od 30 do 50 cm. Kamień po ułożeniu należy zaklinować - łącznie 52,5 m³

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami budowlanym. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zostały określone w § 20 projektu umowy oraz pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności stanowiący załącznik nr 1 do SWZ projekt umowy oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty pn.: Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900

2. W zakres zadania wchodzi :

a) • Wykop sposobem mechanicznym (koparkami z brzegu lub z pontonu) naniesionego namułu zalegającego w dnie koryta rzeki Drwinia Długa wraz z wywozem i utylizacją lub zagospodarowaniem we własnym zakresie. Grubość warstwy namułu do usunięcia wynosi około 50 cm - łącznie 2520 m³

b) • Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp koryta wykonanego z narzutu kamiennego. Należy uzupełnić ubytki w ubezpieczeniu za pomocą zakupionego atestowanego kamienia łamanego, hydrotechnicznego o średnicy od 30 do 50 cm. Kamień po ułożeniu należy zaklinować - łącznie 52,5 m³

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami budowlanym. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zostały określone w § 20 projektu umowy oraz pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności stanowiący załącznik nr 1 do SWZ projekt umowy oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

12

Po zmianie:

25

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed zmianą:

NIE

Po zmianie:

TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

2. Poza zmianami dopuszczonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:

a) wystąpieniem warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie umownym,

b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;

o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną realizację prac w ramach umowy);

2) Zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

3) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;

4) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmiennych warunkach przedmiotowych.

Po zmianie:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

2. Poza zmianami dopuszczonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:

a) wystąpieniem warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie umownym,

b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;

o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną realizację prac w ramach umowy);

2) Zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

3) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;

4) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmiennych warunkach przedmiotowych.

5) zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca na zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, lub zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach w przypadku zmiany technologii realizacji robót, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych kolizji z pracami prowadzonymi lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-12-12 10:00

Po zmianie:

2022-12-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-12-12 11:00

Po zmianie:

2022-12-15 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-01-10

Po zmianie:
2023-01-13