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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa stacji pomp Nr 47 
Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie”. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
28.09.2022 pod numerem 2022/BZP 00368814/01. 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk – zwane 
dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, 
informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa stacji pomp Nr 47 Wikrowo, gmina Gronowo 
Elbląskie” na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy PZP zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 
Podstawa prawna unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 3) ustawy PZP 
art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
 
Uzasadnienie faktyczne  
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.10.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły do 
Zamawiającego następujące oferty: 
 
Oferta nr 1 Wykonawcy Hydroinvest Sp. z o.o., ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa , cena 
brutto oferty: 707.250,00zł, skieruje do realizacji osobę posiadającą doświadczenie polegające na 
wykonaniu czterech i więcej dokumentacji projektowych, dotyczących remontu lub budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej. 
 
Oferta nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „MELPROJEKT” Sp. z o.o., ul. 
Kubusia Puchatka 4, 80-308 Gdańsk, cena brutto oferty: 289.050,00zł, skieruje do realizacji osobę 
posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu czterech i więcej dokumentacji projektowych, 
dotyczących remontu lub budowy lub przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej. 
 
Oferta nr 3 Wykonawcy ENERGOPROJEKT- WARSZAWA S.A., Al. Niepodległości 58, 02-626 
Warszawa, cena brutto oferty: 738.000,00zł, skieruje do realizacji osobę posiadającą doświadczenie 
polegające na wykonaniu czterech i więcej dokumentacji projektowych, dotyczących remontu lub 
budowy lub przebudowy lub rozbudowy budowli hydrotechnicznej. 
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Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 225.000.00 zł. Informacja  
o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została 
zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 11.10.2022r., przed terminem 
otwarcia ofert. 
Złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 
 
W tym stanie rzeczy Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy 
PZP. Nie istnieje bowiem możliwość zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości 
oferty najkorzystniejszej.   
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP. 
 
 
          Zatwierdził: 
          Dyrektor Andrzej Winiarski 
           
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


