
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.:  „Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok.”
1. LOKALIZACJA
Wyrwy brzegowe nr 1 i nr 2 zlokalizowane na działce nr 347 obręb Czechów, gm. Santok
Wyrwa brzegowa nr 3 zlokalizowana na działce nr 239 obręb Czechów, gm. Santok
Wyrwa brzegowa nr 4 zlokalizowana na działce nr 158 obręb Santok, gm. Santok
2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zabudowy wyrw brzegowych na prawym brzegu rz. Warty zlokalizowanych na terenie gm. Santok, powiat gorzowski w obrębie działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. polegających na : 
1. Robotach przygotowawczych 

2. Robotach ziemnych

3. Robotach konstrukcyjno- inżynierskich

WYRWA NR 1

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne i umocnienie skarp rowu melioracyjnego.

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,
· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
· Wykonanie humusowania z obsiewem mieszanką traw,
· Wykonanie bruku na skarpie,
· Umacnianie podłoża geotkaniną syntetyczną filtracyjną,
· Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu,
· Wbijanie pali drewnianych,
· Umocnienie skarpy rzeki Warty materacem taflowym faszynowo – kamiennym zatapianym.
WYRWA NR 2

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,
Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki, 

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,
· Wykonanie opornika kamiennego układanego na sucho z kamienia łamanego,

· Umacnianie podłoża geotkaniną syntetyczną filtracyjną,
· Wbijanie pali drewnianych,
· Umocnienie skarpy rzeki Warty materacem taflowym faszynowo – kamiennym zatapianym.
WYRWA NR 3
Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,
· Wykarczowanie pnia śr. 40 cm na skarpie,
Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,
· Wzmocnienie faszynowe podłoża przy stopie skarpy pod umocnienie narzutem z głazów kamiennych - wyściółka faszynowa wiklinowa ,
Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wykonanie ścian oporowych układanych na sucho z kamienia narzutowego ze skał litych dźwigiem samojezdnym na uprzednio wykonanej warstwie wyściółki faszynowej,
· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,
· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
· Wykonanie podwójnego bruku z kostki brukowej kamiennej,
· Wykonanie palisady ze słupków z kompozytów drewnopochodnych WPC.

WYRWA NR 4
Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,
· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,
· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne i umocnienie skarp .

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,
· Wbijanie 7 sztuk pali z materiałów drewnopochodnych  kafarem lub wibromłotem,
· Wbudowanie deskowania z płyt drewnopochodnych  za wbitymi palami,
· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym. 

· Umacnianie podłoża skarpy nasypu wykładziną z bentomatu ST . Podłoże konstrukcji gabionowych wykonane z BENTOMATU ST na ułożonej i zagęszczonej podsypce

piaskowej 

· Wykonanie umocnienia z materacy gabionowych 300x150x22.5cm z siatki stalowej cynkowanej ogniowo układanych na wykładzinie z bentomatu. Umocnienie skarpy odwodnej materacami gabionowymi z drutu stalowego. 
Szczegółowy zakres robót zawierają:  książka przedmiarów, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do OPZ.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac (dojazd, organizacja placu budowy itp.).

3. PRZEKAZANIE TERENU

Teren zostanie przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót na podstawie Protokołu przekazania terenu robót utrzymaniowych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

4. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z ciekami z ich właścicielami.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA USŁUGI
W trakcie realizacji prac, Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac Wykonawca będzie podejmował stosowne działania, aby dostosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac. 
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca zapewni na własny koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYKONANYCH PRAC
Nad prawidłowym procesem wykonywania prac czuwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanowiony przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę nad wykonywanymi pracami oraz ich jakość.

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych prac oraz zgłaszania Inspektorowi Nadzoru wszelkich problemów i zagrożeń przy realizacji prowadzonych prac. Wszelkie poważniejsze zagrożenia w prawidłowej realizacji prac należy zgłaszać Zamawiającemu na piśmie na adres Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. 
8. DZIENNIK REALIZACJI ZADANIA UTRZYMANIOWEGO

Zgodnie z Zarządzeniem 64/2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zadania utrzymaniowego” w PGW Wody Polskie dla zadania utrzymaniowego prowadzony jest „Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego” zgodnie z obowiązującym wzorem. Dziennik zakłada jednostka organizacyjna PGW Wody Polskie realizująca zadanie utrzymaniowe.
9. ODBIÓR ROBÓT
Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej, SWZ, a w szczególności z kosztorysem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru prac, niezwłocznie po ich 

zakończeniu, poprzez dokonanie wpisu w dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego.
Ponadto o fakcie zakończenia prac i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadomi pisemnie lub 
w formie elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w umowie.

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do OPZ.
Czynności odbioru końcowego:

a) Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działający na podstawie pełnomocnictwa po całkowitym zakończeniu wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.

b) Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawności wykonania prac, będących przedmiotem zgłoszenia oraz potwierdza wpisem do dziennika realizacji zadania utrzymaniowego zakończenie prac i gotowość zadania do odbioru. 

c) Potwierdzenie wpisu o zakończeniu prac przez Inspektora Nadzoru, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę prac do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie kopia potwierdzonego wpisu z Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Wykonawca prześle zgłoszenie do właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadanie utrzymaniowe – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
d) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie odbiór wykonanych prac w terminie wskazanym w umowie, zawiadamiając
o tym Wykonawcę RZGW w Poznaniu 

e) Wymaganymi dokumentami odbioru końcowego będą w szczególności:

− Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego,

− Protokół odbioru końcowego,

− Kalkulacja powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę, sprawdzona przez Inspektora Nadzoru
Po stwierdzeniu, że zgłoszony zakres robót został wykonany zgodnie z zapisami umowy, następuje ich 

protokolarny odbiór końcowy.

Inspektor Nadzoru przeprowadza kontrolę kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę, po przyjęciu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

Przyjmuje się, że dniem zakończenia robót jest dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót do Zarządu Zlewni, które zostaną odebrane bez uwag przez Komisję odbiorową.
W przypadku stwierdzenia usterek przez komisję odbiorową, odbiór zostaje zawieszony do czasu ich 

usunięcia, z odpowiednim wpisem do Dziennika przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru, określającego termin usunięcia usterek. Wykonawca akceptuje ustalony termin usunięcia usterek podpisując w dzienniku wpis dokonany przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru wraz ze słowem „akceptuję”.

W przypadku braku realizacji pełnego zakresu prac w terminie przewidzianym w umowie, Inspektor Nadzoru potwierdza ten fakt w Dzienniku oraz powiadamia pisemnie o tym Zarząd Zlewni 
w Gorzowie Wlkp. Pismo informujące o niewykonaniu prac w terminie, stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych.
10. ZAŁĄCZNIKI

1. Przedmiary robót

2. Projekt wykonawczy
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
4. Wzór zawiadomienia o zakończeniu robót

