



RZ.ROZ.2810.46.30.2020.MW

KOREKTA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nazwa .
„Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” numer referencyjny RZ.ROZ.2810.46.2020

Zamawiający informuje, że oferta Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMEX” 39-400 Tarnobrzeg ul. Przechodnia 4 w wyniku wadliwego złożenia (brak podpisu oferty zatwierdzającej przesłanie oferty na platformę zakupową Zamawiającego) nie została ujęta przez Zamawiającego w informacji z otwarcia ofert.

Zamawiający po analizie dokumentacji uznał, że należy wykazać ofertę w/wym. Wykonawcy w informacji z otwarcia ofert w części 1

Zamawiający informuje również, że z informacji z otwarcia ofert z części 1 zostaje usunięty Wykonawca BKW Usługi Komunalne Sp. z o. o. ze względu na brak złożenia dokumentów stanowiących ofertę w platformie zakupowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Część 1 zamówienia Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0+000 - 13+315

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **67 933,45zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	Zakład Usług Wodno Melioracyjnych Józef Henryk Tomasik 28-100 Owczary, ul. Piaskowa 17	82.450,57zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek 28-131 Solec-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1/11	98.233,65zł	do 30 dni	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” 39-400 Tarnobrzeg ul. Przechodnia 4	Oferta złożona z pominięciem procedury końcowego podpisu zatwierdzającego przesłanie oferty na platformę zakupową		

Część 2 zamówienia Utrzymanie potoku Kielkowskiego w km 0+000 - 13+555

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **41 764,41zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek 28-131 Solec-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1/11	76.503,87zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ

2.	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” 39-400 Tarnobrzeg ul. Przechodnia 4	Oferta złożona z pominięciem procedury końcowego podpisu zatwierdzającego przesłanie oferty na platformę zakupową
----	--	---

Część 3 zamówienia Utrzymanie potoku Blizna w km 0+000 - 7+787

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **36 929,42zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś 33-200 Dąbrowa tarnowska ul. Piłsudskiego 76a	34 385,15zł	do 14 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” 39-400 Tarnobrzeg ul. Przechodnia 4	Oferta złożona z pominięciem procedury końcowego podpisu zatwierdzającego przesłanie oferty na platformę zakupową		
3.	Konserwacja Zabytków Architektury Ryszard Piśko Os. Wojska Polskiego 7/1 37-500 Jarosław	32 473,38	do 14 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 4 zamówienia Utrzymanie potoku Nagoszanka w km 0+000 - 8+215

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **30 458,10zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1	Brak ofert			

Część 5 zamówienia Roboty utrzymaniowe na potoku Skodzierska (Bobrowski)

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **77 448,45 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	Utrzymanie Zieleni Goraj Ewa Powstańców Warszawy 36/9 35-329 Rzeszów	64 557,54zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	69 026,15zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 6 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Dopływ z Nagawczyny (Pustynski)

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **21 110,34 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	18 757,31zł	do 16 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	Utrzymanie Zieleni Goraj Ewa Powstańców Warszawy 36/9 35-329 Rzeszów	18 677,95zł	do 16 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 7 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Borowa (Wsiowa)

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **23 606,21 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	Firma Budowlana Robi-Bruk Robert Babik Głowaczowa 86A, Grabiny 39-217	22.680,00zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	19 324,29zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 8 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Wiewiórczanka (Wiewiórski)

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **42 754,22 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
	Brak ofert			

Część 9 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Chotowski

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **27 132,08 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „KOMAT” Mateusz Mikołajczyk Cieklin 281 38-222 Cieklin	26.548,12zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	Utrzymanie Zieleni Goraj Ewa Powstańców Warszawy 36 /9 35-329 Rzeszów	22 667,36zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek 28-131 Solec-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1/11	35.510,66zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
4.	Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś	21 526,40 zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ

	33-200 Dąbrowa tarnowska ul. Piłsudskiego 76a			
5.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	22.801,83zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 10 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Przymes

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **37 742,71 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „KOMAT” Mateusz Mikołajczyk Cieklin 281 38-222 Cieklin	46.268,50zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
2.	Utrzymanie Zieleni Goraj Ewa Powstańców Warszawy 36 /9 35-329 Rzeszów	32 574,42zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek 28-131 Solec-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1/11	51.959,94zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
4.	Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś 33-200 Dąbrowa tarnowska ul. Piłsudskiego 76a	38 456,64zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ
5.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	30 782,69zł	do 53 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 11 zamówienia Roboty utrzymaniowe potok Nr 5

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **49 323,09 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „KOMAT” Mateusz Mikołajczyk Cieklin 281 38-222 Cieklin	50.035,20zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
2	Utrzymanie Zieleni Goraj Ewa Powstańców Warszawy 36/9 35-329 Rzeszów	42 786,10zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek 28-131 Solec-Zdrój, ul. Sienkiewicza 1/11	62.647,00zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
4.	Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś 33-200 Dąbrowa tarnowska ul. Piłsudskiego 76a	31 622,96 zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ
5.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	41 368,92zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 12 zamówienia Utrzymanie potoku Tuszymka Duża w km 0+000 - 36+499

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **58 706,37 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	„OSKOS” Jan Pasieka Kalników 326, 37-724 Kalników	66 050,32	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ

Część 13 zamówienia Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski)

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **62 468,89 zł**
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminem realizacji całości przedmiotu umowy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa z podatkiem VAT	Termin realizacji całości przedmiotu umowy	Warunki płatności
1.	Firma Budowlana Robi-Bruk Robert Babik Głowaczowa 86A, Grabiny 39-217	58.308,00zł	do 23 dni	Zgodnie z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do oferty. Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

gsmh

Dyrektor
Małgorzata Wajda