

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1264,Kontrakt-1B2-Prace-modernizacyjne-na-Odrze-granicznej-Etap-I-Prace-modernizacyjn.html>
17.04.2024, 17:46

Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

tel.+48 91 441 12 00

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Analiza ofert

Numer postępowania
SZ.JRP.2810.35.1B.2.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
13.08.2020 15:00

Termin składania ofert
29.03.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
29.03.2021 10:05

[Zgłoś udział w postępowaniu](#)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w ramach Kontraktu 1B.2 polegająca na pracach modernizacyjnych w celu zapewnienia zimowego lodołamania, realizowanego z podziałem na 3 zdania częściowe - 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3. Obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wymogami realizacji kontraktów opartych na warunkach FIDIC

Informacje dodatkowe

1. Tryb udzielenia: ustawy pzp nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt.1 lit. A
2. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB) określonego „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest otwarte dla wszystkich oferentów kwalifikujących się zgodnie z definicją zawartą w niniejszej „Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień”, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne.
3. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.
4. Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany poniżej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin przesłany elektronicznie na adres: projekt.BS@wody.gov.pl ze wskazaniem w treści wniosku adresu e-mail, na który zostanie wysłany zwrótnie link do zasobu chmurowego zabezpieczonego hasłem oraz odrębnie dane niezbędne do zalogowania.
5. Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrótnie link do zasobu chmurowego zabezpieczonego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez Oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu. Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej.
6. Jednocześnie kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej może zostać zakupiony przez zainteresowanych Oferentów po złożeniu pisemnego wniosku (ze wskazaniem wersji językowej, adresu do wysyłki oraz

załączeniem dowodu uiszczenia opłaty) na adres podany jak wyżej oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości:

a) Zadanie nr 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 1 - wersja polskojęzyczna - 3000,00 PLN - wersja angielskojęzyczna - 3000,00 PLN W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni) może podjąć decyzję o upublicznieniu otwarcia ofert jedynie poprzez transmisję on-line.

b)Zadanie nr 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 2 - wersja polskojęzyczna - 2 380,00 PLN - wersja angielskojęzyczna - 2 380,00 PLN c)Zadanie nr 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 3 - wersja polskojęzyczna - 2 750,00 PLN - wersja angielskojęzyczna - 2 750,00 PLN na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

7. Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę określoną zgodnie z poniższą tabelą.

8. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Oferent może przedłożyć odrębną gwarancję przetargową na każdą z Części lub przedłożyć jedną gwarancję przetargową na kwotę stanowiącą sumę ustaloną dla poszczególnych Części zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert.

9. Zamawiający przewiduje finansowanie prac kontraktu 1B.2 ze środków Funduszu Spójności (procedowany wniosek o dofinansowanie), środków budżetu państwa oraz środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczypospolitej przez Bank Światowy oraz BREE/CEB.

Branże CPV

- > 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

[Formularz_ogloszenia_o_zamowieniu_TED.pdf](#) pdf, 2.97 MB

[Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf](#) pdf, 5.65 MB

[Zaproszenie_do_skladania_ofert_PL.pdf](#) pdf, 2.22 MB

[Zaproszenie_do_skladania_ofert_EN.pdf pdf, 2.56 MB](#)

[SPN_EN.pdf pdf, 2.32 MB](#)

[TED_1B_2_ENG.pdf pdf, 202.42 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.08.2020 14:31:59

[TED_1B_2_PL.pdf pdf, 152.89 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.08.2020 14:32:06

[BZP_1B_2_ENG-opub_.pdf pdf, 256.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.08.2020 08:21:13

[Ogłoszenie_o_zamówieniu_TED_EN pdf, 364 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.10.2020 14:26:26

[2020-OJS199-481641-pl_1_publicacja_zm_ogl.cleaned pdf, 52.92 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.10.2020 22:43:53

[modyfikacja pdf, 536.31 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.10.2020 08:58:08

[UZP_mod_ogl pdf, 42.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.10.2020 08:58:08

[SKM_C30820101509270 pdf, 45.34 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.10.2020 09:36:52

[SKM_C30820101509271 pdf, 83.59 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.10.2020 09:36:52

[SKM_C30820102913540 pdf, 547.3 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.10.2020 13:09:25

[Sskan_C308_20102914420 pdf, 43 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.10.2020 13:09:25

[OVFMP_1B.2_modyfikacja_nr_3 pdf, 291.37 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 19:29:52

[Zmiana_nr_3_Q&ApakietI zip, 31.05 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.11.2020 19:29:52

[OVFMP_I_Q&A_zmiana_nr_3_PLNpodpis pdf, 3.1 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2020 08:09:22

[OVFMP_1B.2_MODYF. podpis pdf, 65.02 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2020 08:09:22

[OVFMP_1B.3_I_Q&A_zmiana_nr_3_podpis pdf, 2.35 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.11.2020 08:09:22

[OVFMP_1B.2_Zmiana_nr_4_BD zip, 545.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.11.2020 21:00:04

[OVFMP_1B.2_zmiana_terminu_ogl_DUUE pdf, 112.49 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.11.2020 15:59:49

[Zmiana_ogłoszenia_DUUE_-_termin pdf, 114.3 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.12.2020 13:04:23

[OVFMP_Szn1B.2_zmiana_nr_5_\(1\) pdf, 645.96 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.01.2021 14:42:24

[BZP_ogl pdf, 323.79 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.01.2021 14:42:24

[18. Zmiana_nr_6_po_NO_BS_PDF_PL zip, 131.83 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.01.2021 14:51:16

[18. Zmiana_nr_6_po_NO_BS_PDF_EN zip, 94.33 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.01.2021 14:57:10

[OVFMP_Sz-n_1B.2_zmiana_nr_7_wydanie_26.01.2021r zip, 2.56 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.01.2021 17:43:38

[OVFMP_Szn.1B.2_zmiana_nr_8_wydanie_12.02.2021r zip, 1.36 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.02.2021 08:47:34

[OVFMP Sz.1B.2 zmiana nr 9 19.02.2021r. pdf, 413.93 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.02.2021 11:13:41

[pismo przewodnie pdf, 84.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.02.2021 11:13:41

[BZP mod ogł. pdf, 325.99 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 08:19:32

[BZP mod podpis pdf, 1.12 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 08:24:21

[DUUE mod pdf, 1.43 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 08:24:21

[OVFMP Sz. pismo przewodnie zm. 10 pdf, 71.8 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 08:24:21

[OVFMP SZ. 1B.2 zmiana nr 10 + termin wydanie 05.03.2021r zip, 1.99 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 10:53:31

[OVFMP SZ. 1B.2 zmiana nr 10 + termin wydanie 05.03.2021r_EN zip, 93.7 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 10:53:31

[OVFMP SZ. 1B.2 zmiana nr 10 + termin wydanie 05.03.2021r_PL zip, 95.61 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.03.2021 10:54:00

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

29.10.2020 13:08:05

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

24.11.2020 13:14:31

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

26.01.2021 17:44:07

Justyna Kotowicz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

08.03.2021 08:20:17

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Zadanie 1B.2/1 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1

Roboty budowlane

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2

Roboty budowlane

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Zadanie 1B.2/3 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3

Roboty budowlane

Postępowanie w toku

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.