

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12651,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Krosn.html>
05.05.2024, 21:32

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 4

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Różanka w km
1+000-11+000

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROŻ.2810.29.2022

Numer części
4

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
31.05.2022 12:00

Termin składania ofert
15.06.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
15.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są: **"Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 4" w podziale na 15 części**

Część 1: "Usuwanie szkód powodziowych na potoku Lisianka - prace udroźnieniowe",

Część 2: "Roboty utrzymaniowe na potoku Kopytko w km 0+900-8+900 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów i km 14+600-16+800 w m. Węglówka, gm. Korczyna",

Część 3: "Roboty utrzymaniowe na cieku wodnym Nieplanka w km 0+000-5+500 w m. Przybówka, gm. Wojaszówka, m. Niepla, gm. Jasło",

Część 4: "Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Różanka w km 1+000-11+000",

Część 5: "Konserwacja potoku Szufnarówka w km 0+200-2+200 oraz remont umocnień skarp w km 8+740-8+800",

Część 6: "Utrzymanie potoku Rosielna w km 0+000-11+232",

Część 7: "Utrzymanie potoku (Pietrykówka) Sietnica w km 0+000-9+959",

Część 8: "Utrzymanie cieków naturalnych, potok Fugas w m. Brzozów",

Część 9: "Roboty utrzymaniowe na cieku Łopuszka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-11+000",

Część 10: "Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000",

Część 11: "Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka , zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 10+400-10+800",

Część 12: "Roboty utrzymaniowe na rzece Mlecza likwidacja przewężeń i zastoisk w m. Kańczuga w km 21+000-24+000",

Część 13: "Roboty utrzymaniowe na cieku Nowosiółka w km 0+000-2+000",

Część 14: "Odcinkowa konserwacja potoku Gołębiówka w km 0+000 - 9+500 w m. Wysoka Głogowska gm. Głogów Małopolski oraz w m. Tajęcina i Jasionka gm. Trzebowniko",

Część 15: " Roboty utrzymaniowe na potoku Fabryczny w km 0+912-2+240; 2+681-4+457; 5+012-6+682 w m. Rakszawa gm. Rakszawa".

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - **kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.**

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - Wzory umów

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu RZ.ROZ.2810.29.2022 pdf, 281.32 KB](#)

[SWZ - RZ.ROZ.2810.29.2022 pdf, 349.76 KB](#)

[1. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty zip, 499.78 KB](#)

[2. Zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 28.84 MB](#)

[3. Zał. nr 3 do SWZ - Wzory umów zip, 222.04 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.29.1.2022 Informacja o kwocie pdf, 404.83 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.06.2022 10:02:48

[RZ.ROZ.2810.29.2.2022 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 206.96 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.06.2022 11:42:59

[RZ.ROZ.2810.29.3.2022 - Sprostowanie informacji z otwarcia ofert pdf, 138.4 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.06.2022 11:33:26

[RZ.ROZ.2810.29.17.2022 Informacja o wyborze - cz. 2-4, 9, 11, 13-15 pdf, 2.91 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.07.2022 11:28:33

[RZ.ROZ.2810.29.19.2022 - Unieważnienie postępowania - cz. 10 - Platforma pdf, 588.01 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.07.2022 14:45:01

[RZ.ROZ.2810.29.25.2022 Informacja o wyborze cz. 1 i 5- Strona pdf, 155.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.07.2022 19:03:24

[RZ.ROZ.2810.29.28.2022 - Unieważnienie postępowania - cz. 7 - strona pdf, 129.51 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.07.2022 19:13:56

[RZ.ROZ.2810.29.31.2022 - Unieważnienie czynności wyboru i postępowania - cz. 11 - Platforma pdf, 581.41 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 29.08.2022 19:29:46

[RZ.ROZ.2810.29.38.2022 Informacja o pon. wyborze cz. 3 i 4 - Platforma pdf, 1.12 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 30.08.2022 08:33:43

[RZ.ROZ.2810.29.40.2022 Informacja o wyborze cz. 6,8,12 - Platforma pdf, 1.26 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 31.08.2022 18:11:18

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

15.12.2022 14:44:18

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.