

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13085,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-na-terenie-Z-Z-Przemysl-III.html>
26.04.2024, 11:33

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemysł - III”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów

tel.178537407

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.30.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
27.06.2022 13:00

Termin składania ofert
25.07.2022 09:00

Termin otwarcia ofert
25.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemysł - III

w podziale na 23 części:

Część 1 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Lubaczów 1

Zad.1 Udrożnienie rzeki Lubaczówka w km 58+052 - 59+552 ,65+500 - 65+600 Stare koryto 0,713 km

Zad.2 Udrożnienie rzeki Sołotwa w km 0+000 - 4+450 ,13+143 - 15+074

Część 2 Udrożnienie potoku Bachorka w km0+000 - 2+668,9+150 - 14+342

Cześć 3 Udrożnienie potoku Łukawiec w km 0+000 - 7+300

Część 4 Utrzymanie cieków naturanych na terenie NW Lubaczów 2

Zad.1 Udrożnienie potoku Przerwa w km 0+000 - 2+000,9+887-14+000

Zad.2 Udrożnienie potoku Wisznia (Ciek Młodów) w km 0+000 - 2+500

Część 5 Udrożnienie potoku Świdnica w km 0+000 - 13+375

Część 6 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 1

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-I w km 0+000-1+570

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-I w km 1+570-3+250

Część 7 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 2

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 0+000 - 3+600.

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 3+600 - 5+020

Część 8 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łazanka w km 4+668 - 11+652

Część 9 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Laszkowski w km 0+000-13+390

Część 10 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Szewnia w km 11+400 - 19+370

Część 11 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 0+700-8+600

Część 12 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Przykopa w km 0+200 - 17+100

Część 13 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Lubenia w km 0+200-16+800

Część 14 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Zagorelnia (Pawłowa) w km 0+000-4+860

Część 15 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800-12+000

Część 16 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęka Morawska w km 1+500-3+850

Część 17 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-7+000

Część 18 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Jaworowski (Stawisko) w km 0+000-6+155

Część 19 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 0+300 - 4+250 i 15+800 - 16+650

Część 20 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Dopływ w Chłopicach w km 0+000 - 3+980

Część 21 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krównicki w km 3+820-10+820 m. Hurko, Krówniki, Jaksmanice, gm. Medyka i Przemyśl

Część 22 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kołomiejski (Młynówka) w km 0+000-7+500 m. Kalników

Część 23 Remont i konserwacja klap zwrotnych przy przepustach wałowych rzeki Wiar w km obwałowania prawego od 0+000 do 5+200 oraz obwałowania lewego w km 0+000 do 2+900 w m. Przemyśl, Krówniki, Nehrybka, Łuczyce

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i nr 7 do Formularza oferty.

Dla części nr 23:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie elementów obiektu hydrotechnicznego w tym remont, spawanie, malowanie elementów metalowych np. kłapy zwrotne . Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 i nr 11 do Formularza oferty

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 7 części

Branże CPV

- 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[ogłoszenie nr pdf, 9.07 MB](#)

[SWZ- RZ.ROZ.2810.30.2022\(1\) pdf, 384.67 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy z załącznikami zip, 611.02 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ- Wzory umów zip, 902.4 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ -Dokumentacja techniczna zip, 97.32 MB](#)

[informacja o kwocie-30.2022 pdf, 408.18 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2022 11:27:34

[inf. z otwarcia-RZ.ROZ.2810.30.2.2022 pdf, 462.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.07.2022 15:09:28

[RZ.ROZ.2810.30.3.2022 Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 16, 19, 23 pdf, 589.44 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.08.2022 16:39:28

[RZ.ROZ.2810.30.14.2022 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cz. 3, 7, 10, 14 i 20 pdf, 443.87 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.09.2022 11:22:32

[RZ.ROZ.2810.30.16.2022 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cz. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 21, 22 pdf, 475.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.09.2022 14:52:39

[RZ.ROZ.2810.30.17.2022 Informacja o unieważnieniu postępowania Cz. 13, 15 i 17 pdf, 388.8 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 13.09.2022 14:52:39

[RZ.ROZ.2810.30.18.2022 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Cz. 11 i 18 pdf, 413.95 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.09.2022 14:45:29

[RZ.ROZ.2810.30.19.2022 Informacja o unieważnieniu postępowania Cz. 4 pdf, 383.52 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.09.2022 13:57:37

[RZ.ROZ.2810.30.21.2022 Informacja o unieważnieniu postępowania Cz. 14 Platforma pdf, 477.16 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.11.2022 14:30:33

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.