Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13186,Wykonanie-prac-inwestycyjnych-w-zakresie-przystosowania-pomieszczen-archiwow-skl.html
06.05.2024, 04:11

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Zapytanie ofertowe

PDF
Drukuj
Powiadom
Schowek

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.71 33 78 805

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
WR.ROZ.2811.343.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.06.2022 15:00

Termin złożenia oferty
15.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Branże CPV

- 39131100-0 - Regały archiwalne

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe pdf, 4.93 MB

Zał. nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 1 RZGW WROCŁAW pdf, 464.98 KB

Zał. nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 2 ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAW pdf, 469.42 KB

Zał. nr 3 do Zapytania Projekt umowy pdf, 575.28 KB

Zał. nr 4 do ZAPYTANIA - Oświadczenie ustawa sankcyjna doc, 91.5 KB

Zał. nr 5 do Zapytania- oświadczenie RODO docx, 17.19 KB

Informacja o zmianie parametrów asortymentu pdf, 41.38 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.07.2022 08:24:21

Zał. nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 1 po zmianie pdf, 134.19 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

Zał. nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 2 po zmianie pdf, 147.73 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

Zał. nr 2 do Zapytania Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie parametrów xlsx, 38.44 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

Unieważnienie postępowania pdf, 36.37 KB
Dodano po publikacji w dniu 15.07.2022 14:52:10

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

08.07.2022 08:28:42

Piotr Mazur

Zamieszczono informację o zmianie parametrów regałów.
Zmieniono OPZ w części 1 i części 2
Uaktualniono formularz asortymentowo-cenowy

11.07.2022 13:23:45

Piotr Mazur

Zamieszczono informację o ponownej zmianie parametrów regałów. Zmieniono OPZ w części 1 i części 2 Uaktualniono formularz asortymentowo-cenowy

---

15.07.2022 14:53:39

Piotr Mazur

Postępowanie unieważnione

15.07.2022 14:55:15

Piotr Mazur

Zamieszczono informacje o unieważnieniu postępowania.

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

WR.ROZ.2811.343.2022

ZADANIE 1 - RZGW Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Dostawa

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

WR.ROZ.2811.343.2022

ZADANIE 2 - ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAW Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Dostawa

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.