

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13186,Wykonanie-prac-inwestycyjnych-w-zakresie-przystosowania-pomieszczen-archiwow-skl.html>
24.04.2024, 23:48

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwanych

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.71 33 78 805

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
WR.ROZ.2811.343.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.06.2022 15:00

Termin złożenia oferty
15.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/
składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwanych

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Branże CPV

➤ 39131100-0 - Regały archiwalne

Pliki do pobrania

[Zapytanie ofertowe pdf, 4.93 MB](#)

[Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 1 RZGW WROCŁAW pdf, 464.98 KB](#)

[Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 2 ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAW pdf, 469.42 KB](#)

[Załącznik nr 3 do Zapytania Projekt umowy pdf, 575.28 KB](#)

[Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA - Oświadczenie ustawa sankcyjna doc, 91.5 KB](#)

[Załącznik nr 5 do Zapytania- oświadczenie RODO docx, 17.19 KB](#)

[Informacja o zmianie parametrów asortymentu pdf, 41.38 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.07.2022 08:24:21

[Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 1 po zmianie pdf, 134.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

[Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA -Opis przedmiotu zamówienia Cz. 2 po zmianie pdf, 147.73 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

[Załącznik nr 2 do Zapytania Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie parametrów xlsx, 38.44 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 13:22:38

[Unieważnienie postępowania pdf, 36.37 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 15.07.2022 14:52:10

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

08.07.2022 08:28:42

Piotr Mazur

Zamieszczono informację o zmianie parametrów regałów.
Zmieniono OPZ w części 1 i części 2
Uaktualniono formularz asortymentowo-cenowy

11.07.2022 13:23:45

Piotr Mazur

Zamieszczono informację o ponownej zmianie parametrów regałów. Zmieniono OPZ w części 1 i części 2
Uaktualniono formularz asortymentowo-cenowy

15.07.2022 14:53:39

Piotr Mazur

Postępowanie unieważnione

15.07.2022 14:55:15

Piotr Mazur

Zamieszczono informacje o unieważnieniu postępowania.

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

WR.ROZ.2811.343.2022

ZADANIE 1 - RZGW Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Dostawa

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WR.ROZ.2811.343.2022

ZADANIE 2 - ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAW Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń archiwów/ składnic akt jednostek PGW WP- Dostawa i montaż regałów przesuwnych

Dostawa

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.