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Opis przedmiotu zamowienia

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Gaséwka Somachy, na dziatkach nr ew. 117,
65/2, 62 w gminie Lapy, w powiecie biatostockim.

» dziatka 117 w obrebie Gasowka Somachy, gmina Lapy jest woda publiczna
stanowiacq wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

» dziatka nr ew. 65/2 w obrebie Gaséwka Somachy jest wtasnoscig prywatna.

» dziatka nr ew. 62 w obrebie Gaséwka Somachy jest wlasnoscia prywatna.

Zabudowa wyrwy powstatej w skarpach i dnie rzeki ponizej jazu w km rzeki 2+980 do
24995, nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami robot hydrotechnicznych. Kubatura
zabudowy skarp to objetos¢ ok. 65 m3, zabudowa dna to objetos¢ ok 45m3, jednakze
przed przystapieniem do postepowania przetargowego dotyczacego opracowania
projektowego nalezy wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego.



Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

a. Wykonawca musi wykaza¢ sie doswiadczeniem polegajacym na nalezytym
zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej
jednej ustugi polegajacej na wykonaniu dokumentacji projektowej (prace
zakonczone i odebrane), dotyczacej budowy lub przebudowy lub odbudowy
budowli hydrotechnicznej w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86,
poz. 579).

b. Wykonawca musi dysponowac osoba posiadajaca uprawnienia w specjalnosci
hydrotechnicznej lub uprawnien réwnowaznych wydanych na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow prawnych do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu
technicznego obiektéw hydrotechnicznych, ktora jest wpisana na liste czlonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi
wymagane uprawnienia wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Do protokotu, nalezy dolaczy¢ kopie zaswiadczen
oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci lub innych uprawnien lub kwalifikacji.

Warunki realizacji umowy

Zamawiajacy informuje, ze pierwsze odbiory oraz platnosci czesciowe za prace
projektowe realizowane beda w I kw. 2023r.

Branze CPV

» 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Katarzyna Czeszczewik

1. Zwracamy si¢ z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie iz rzeka przebudowa jazu z
zabudowa wyrwy ma byc¢ zrealizowana na rzece Gruda. Wg informacji zawartych na hydroportalu
mowa jest o rzece Slina.

2. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem inwestycji jest
przebudowa jazu. Wg zakresu prac wg punktu ,II Opis stanu istniejacego” prace projektowe maja
dotyczy¢ tylko odtworzenie skarpy oraz dna.

3. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi projektowej ma
by¢ rozbidrka jazu jego wykonania od nowa wraz z zabudowa wyrwy w jego rejonie

4. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne okreslenie jaka jest rzedna pietrzenia na jazie wg
informacji zawartych w OPZ wynosi ona 0,9 metra natomiast wg hydroportalu 1,69

5. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie jest rozbiérka
i odtworzenie jazu.

6. Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne okreslenie, w przypadku oczekiwania przez
Zamawiajacego rozbiorki i odtworzenia jazu w tym samym miejscu bedzie on miata mie¢ petic ta sama
funkcje i miec te same wymiary oraz sposob sterowania zamknieciami.

7. Zwracamy sig z uprzejma prosha iz w trakcie uzgodnien z wiascicielami Zamawiajacy bedzie
uczestniczyt w sposob czynny

8. Zwracamy sie z uprzejma prosba o okreslenie z jaka czestotliwoscia i gdzie odbywac sie beda
robocze spotkania.

9. Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie iz Zamawiajacy dopuszcza
prowadzenie spotkan roboczych z wykorzystanie videokonferencji np. Team's

10. Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie bedzie
oczekiwat Projektu Wykonawczego, a jego elementy maja sie znalez¢ w projekcie technicznym.

11. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie, iz zakresem ustugi nie jest objety
nadzor autorski.

12. Analizujac ogdlno-dostepne informacje z duzym prawdopodobienstwem stwierdzi¢ nalezy, iz jaz
znajduje sie poza granicami dziatki skarbu panstwa dziatka (117 ). Zwracamy sie z uprzejma prosba o
jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie jest uregulowanie kwestii lokalizacji obiektu a tym
samym podziaty dziatki 62 oraz 65/2.

13. Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz w przypadku koniecznosci
poldzia}u dziatek konsekwencje zwiazane z potencjalnymi wykupami i podziatami nie leza w zakresie
ustugi.

14. Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz w przypadku wydtuzajacych sie
procedur administracyjnych na co obie strony umowy nie maja wptywu zdarzenie to traktowane bedzie
jako zaistnienie sity wyzszej i bedzie stanowito do stosownego aneksowania umowy w zakresie
termindw jej realizacji.

15. Zwracamy sie z uprzejma prosha o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada dokumentacje
archiwalna obiektu objetego zamdowieniem, ktdra to przekaze projektantowi .

16. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada decyzje o
pozwoleniu wodnoprawnym dla obiektu objetego zadaniem projektowym, ktora to przekaze
projektantowi.

Pytanie 1: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz rzeka przebudowa jazu z
zabudowa wyrwy ma by¢ zrealizowana na rzece Gruda. Wg informacji zawartych na hydroportalu
mowa jest o rzece Slina.

Odpowiedz Ad 1: Przebudowa jazu z zabudowa wyrwy ma by¢ zrealizowana na rzece Gruda w km
34000 w m. Gaséwka Somachy , gm. Lapy.

Pytanie 2: Zwracamy sie z uprzejma prosbha o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem inwestycji jest
przebudowa jazu. Wg zakresu prac wg punktu ,II Opis stanu istniejacego” prace projektowe maja
dotyczy¢ tylko odtworzenie skarpy oraz dna.

Odpowiedz Ad 2: Przebudowa jazu obejmuje zakres:

- roboty przygotowawcze i rozbidrka uszkodzonej konstrukcji jazu

- wykopy dotu fundamentowego, wykonanie grodzi i pompowanie wody

- instalacja odwodnienia

- roboty zbrojarskie i betonowe oraz wykonanie i ustawienie szalunkéw z ustawieniem czesci zamknie¢
do zabetonowania

- wykonanie umocnien ponuru i poszuru

- odbudowa koryta cieku

- likwidacja wyrwy

- uporzadkowanie terenu

Pytanie 3: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi
projektowej ma by¢ rozbiérka jazu jego wykonania od nowa wraz z zabudowa wyrwy w jego rejonie
Odpowiedz Ad 3: Zakresem ustugi jest rozbiorka istniejacej budowli pietrzacej i budowa nowe;.

Pytanie 4: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne okreslenie jaka jest rzedna pietrzenia na
jazie wg informacji zawartych w OPZ wynosi ona 0,9 metra natomiast wg hydro portalu 1,69
Odpowiedz Ad 4: Z%odnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym RS.6341.142.2012 z dnia
21.11.2012 r. wysokos$¢ pietrzenia wynosi 0,90 m przy rzednej 120,70 m n.p.m.

Pytanie 5: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie jest



rozbidrka i odtworzenie jazu.
Odpowiedz Ad 5: Zakresem ustugi jest rozbidrka i odtworzenie jazu wraz z zabudowa wyrwy.

Pytanie 6: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne okreslenie, w przypadku oczekiwania przez
Zamawiajacego rozbiorki i odtworzenia jazu w tym samym miejscu bedzie on miata mie¢ petic ta sama
funkcje i miec te same wymiary oraz sposob sterowania zamknieciami.

Odpowiedz Ad 5: Budowla powinna zachowac te same parametry i spetni¢ ta sama funkcje jak
dotychczas, rowniez sposob sterowania zamknieciem.

Pytanie 7: Zwracamy sig z uprzejma prosba iz w trakcie uzgodnien z wiascicielami Zamawiajacy bedzie
uczestniczyt w sposob czynny

Odpowiedz Ad 7: Wszelkie uzgodnienia powinien prowadzi¢ Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie
uczestniczyt czynnie w prowadzeniu uzgodnien.

Pytanie 8: Zwracamy sie z uprzejma prosba o okreslenie z jaka czestotliwoscia i gdzie odbywac sie
beda robocze spotkania.

Odpowiedz Ad 8: Narady robocze beda ustalane na biezaco w zaleznosci od potrzeb w siedzibie
Zamawiajacego lub przesylane informacje w formie elektroniczne;j.

Pytanie 9: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz Zamawiajacy dopuszcza
prowadzenie spotkan roboczych z wykorzystanie videokonferencji np. Team's

Odpowiedz Ad 9: Dopuszcza sie prowadzenie spotkan roboczych z wykorzystanie wideokonferencji np.
Team's.

Pytanie 10: Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie bedzie
oczekiwat Projektu Wykonawczego, a jego elementy maja sie znalez¢é w projekcie technicznym.
Odpowiedz Ad 10: Zakres niezbedn(irch dokumentéw powinien pozwoli¢ na uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe. Wedtug art. 34 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (t,j. Dz. U.
2021 poz. 2351) projekt budowlany powinien sktadac sie z trzech czesci: projektu zagospodarowania
terenu lub dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

Pytanie 11: Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz zakresem ustugi nie jest
) Jety nadzoér autorski.

Odpowiedz Ad 11: Wykonawca powinien sprawowac¢ nadzdr zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351).

Pytanie 12: Analizujac ogoélne dostepne informacje z duzym prawdopodobienstwem stwierdzi¢ nalezy,
iz jaz znajduje sie poza granicami dziatki skarbu panstwa dziatka (117). Zwracamy sie z uprzejma
prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie jest uregulowanie kwestii lokalizacji
obiektu a tym samym podzialy dzialki 62 oraz 65/2.

Odpowiedz Ad 12: Jaz powinien by¢ zlokalizowany na dz. Skarbu Panstwa nr ew. 117. W dziatkach nr
ew. 62 lub nr ew. 65/2 nalezy zlokalizowac¢ kanat obwodowy. W tym zakresie powinny by¢ uzgodnienia
z wilascicielami dziatek jak rowniez ujecie przedmiotowych dziatek decyzjach. W kwestii wykonawcy nie
wchodza podzialy dziatek .

Pytanie 13: Zwracamy sie z uprzejma prosha o jednoznaczne potwierdzenie, iz w przypadku
koniecznosci podziatu dziatek konsekwencje zwigzane z potencjalnymi wykupami i podziatami nie leza
w zakresie ustugi.

Odpowiedz Ad 13: Zakresem ustugi nie sa objete podzialy dziatek.

Pytanie 14: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie, iz w przypadku
wydtuzajacych sie procedur administracyjnych na co obie strony umowy nie maja wptywu zdarzenie to
traktowane bedzie jako zaistnienie sity wyzszej i bedzie stanowito do stosownego aneksowania umowy
w zakresie termindw jej realizacji.

Odpowiedz Ad 14: W przypadku wydtuzajacych sie procedur administracyjnych na co obie strony
umowy nie maja wplywu zdarzenie to traktowane bedzie jako zaistnienie sity wyzszej jest mozliwos¢
stosownego aneksowania umowy w zakresie terminow jej realizacji.

Pytanie 15: Zwracamy sie z uprzejma prosba o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada
dokumentacje archiwalna obiektu objetego zamdéwieniem, ktéra to przekaze projektantowi
Odpowiedz Ad 15: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej obiektu objetego zaméwieniem

Pytanie 16: Zwracamy sie z uprzejma prosha o udzielenie informacji czy Zamawiajacy posiada decyzje
o pozwoleniu wodnoprawnym dla obiektu objetego zadaniem projektowym, ktéra to przekaze
projektantowi.

Odpowiedz Ad 16: Zamawiajacy posiada decyzje pozwolenia wodnoprawnego na pietrzenie wod do
celow rolniczych wazne do dnia 20.11.2027.

04.07.2022 07:49:23
Katarzyna Czeszczewik

1. Zwracamy sie z uprzejma o jednoznaczne okreslnie na czym mam polega¢ przebudowa zastawki
2. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne okreslenie jaki jest zasieg cofki wywotanej
pietrzeniem na obiekcie. Informacja ta jest niezbedna do prawidtowego sporzadzenie operatu co nalezy



poprzedzi¢ zamowieniem stosownych map.
3. Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie sa objete
podziaty nieruchomosci.

Pytaniei{ 1: Zwracamy sie z uprzejma o jednoznaczne okreslenie na czym mam polega¢ przebudowa
zastawki

Odpowiedz Ad 1: Niniejszy Przedmiot zamowienia dotyczy przebudowy jazu, ktéry obejmuje zakresem:
- roboty przygotowawcze i rozbidrka uszkodzonej konstrukcji jazu

- wykopy dotu fundamentowego, wykonanie grédz i pompowanie wody

- instalacja odwodnienia

- roboty zbrojarskie i betonowe oraz wykonanie i ustawienie szalunkéw z ustawieniem czesci zamknie¢
do zabetonowania

- wykonanie umocnien ponuru i poszuru

- odbudowa koryta cieku

- zabudowa wyrwy

- uporzadkowanie terenu

Pytanie 2: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne okreslenie jaki jest zasieg cofki wywotlanej
pietrzeniem na obiekcie. Informacja ta jest niezbedna do prawidtowego sporzadzenie operatu co nalezy
poprzedzi¢ zamdwieniem stosownych map.

Odpowiedz Ad : Operat wodnoprawny powinien by¢ opracowany wyltacznie na przebudowe jazu z
zabudowa wyrwy. Na tym etapie nie jest wymagany operat wodnoprawny na ustuge wodna.

Pytanie 3: Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie iz zakresem ustugi nie sa
objete podziaty nieruchomosci.
Odpowiedz Ad 3: Zakresem ustugi nie sa objete podzialy dziatek.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe pdf, 494.11 KB

Opis przedmiotu zamowienia - zalacznik Nr 1 pdf, 989.29 KB
Oferta Wykonawcy - zalacznik Nr 2 pdf, 689.75 KB
Oferta Wykonawcy - zalacznik Nr 2 docx, 41.33 KB

Wzor oswiadczenia o przyjeciu zaplaty - zalacznik Nr 3 pdf, 489.72 KB

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzér - zalacznik Nr 4 pdf, 1.03 MB
Klauzula RODO - zalacznik Nr 5 pdf, 584.1 KB

Harmonogram prac projektowych - zalacznik Nr 6 pdf, 489.45 KB

Mapa pogladowa zalacznik Nr 7 pdf, 85.28 KB

Projekt umowy - zalacznik Nr 8 pdf, 765.39 KB

BI1.ZPI1.2.2811.3.2022 Udzielenie odpowiedzi pdf, 183.8 KB
Dodano po publikacji w dniu 05.07.2022 13:33:28

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2022 pdf, 36.73 KB
Dodano po publikacji w dniu 12.07.2022 12:03:27

B1.2.2811.3.2022 Zawiadomienie o wyniku pdf, 279.48 KB
Dodano po publikacji w dniu 27.07.2022 10:42:12

Wyboér najkorzystniejszej oferty pdf, 553.39 KB
Dodano po publikacji w dniu 27.07.2022 10:42:58

Komunikaty zamawiajacego

Data


https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75866,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75866,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75912,Opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-Nr-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75912,Opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-Nr-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75900,Oferta-Wykonawcy-zalacznik-Nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75900,Oferta-Wykonawcy-zalacznik-Nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75901,Oferta-Wykonawcy-zalacznik-Nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75901,Oferta-Wykonawcy-zalacznik-Nr-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75865,Wzor-oswiadczenia-o-przyjeciu-zaplaty-zalacznik-Nr-3.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75865,Wzor-oswiadczenia-o-przyjeciu-zaplaty-zalacznik-Nr-3.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75864,Umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-wzor-zalacznik-Nr-4.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75864,Umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-wzor-zalacznik-Nr-4.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75859,Klauzula-RODO-zalacznik-Nr-5.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75859,Klauzula-RODO-zalacznik-Nr-5.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75858,Harmonogram-prac-projektowych-zalacznik-Nr-6.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75858,Harmonogram-prac-projektowych-zalacznik-Nr-6.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75860,Mapa-pogladowa-zalacznik-Nr-7.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75860,Mapa-pogladowa-zalacznik-Nr-7.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75863,Projekt-umowy-zalacznik-Nr-8.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/75863,Projekt-umowy-zalacznik-Nr-8.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/76538,BIZPI2281132022-Udzielenie-odpowiedzi.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/76538,BIZPI2281132022-Udzielenie-odpowiedzi.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/77227,Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-12072022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/77227,Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-12072022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/78639,BI2281132022-Zawiadomienie-o-wyniku.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/78639,BI2281132022-Zawiadomienie-o-wyniku.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/78640,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/78640,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html

Opublikowane przez

Tresc

05.07.2022 13:33:20
Katarzyna Czeszczewik

Zataczono odpowiedzi na zadane pytania z dnia 04.07.2022

12.07.2022 12:03:14
Katarzyna Czeszczewik

Zaltaczono informacje z otwarcia ofert z dnia 12.07.2022

27.07.2022 10:42:02
Katarzyna Czeszczewik

Zalaczono zawiadomienie o wyniku

27.07.2022 10:42:58
Katarzyna Czeszczewik

Zawiadomienie o wyborze oferty

Postepowanie zakonczone

Wybor oferty
AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa

Sulistawice 144
27-670 Loniow



Jestem nowym uzytkownikiem i chce korzystac z ustug
serwisu.

<

Zarejestruj sie

lub zal6z konto uproszczone i loguj sie tylko przez link

’ Szybka rejestracja

Posiadam juz konto
E-mail lub Login

Hasto
Zapamietaj mnie

Przypomnij hasto Ponownie wyslij link aktywacyjny

Postepowanie prowadzone z wylaczeniem przepisow Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych.


https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/bidder
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/bidder
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/passrecover?module=auctions
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/activate,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html?module=auctions

	login: 
	pass: 
	zapamietaj: Off
	zaloguj: 


