

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1421,Zwiekszenie-retencji-jeziorowej-i-korytovej-w-Wojewodztwie-Zachodniopomorskim-Et.html>
02.05.2024, 10:31

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie retencji jeziorowej i korytovej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap I

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



„Zwiększenie retencji jeziorowej i korytovej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - rzeka Płonia” (powiat miasto Szczecin)

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

tel.+48 91 441 12 00

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie unieważnione

Numer postępowania
SZ.ROŻ.2810.43.2020

Numer części
2

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
25.08.2020 22:00

Termin składania ofert
18.09.2020 10:00

Termin otwarcia ofert
18.09.2020 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.Zadanie realizowane jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla każdej z 9 części.
Zakres przedmiotu zamówienia dla części od 1-9 obejmuje wykonanie:

-dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych,

-uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,

-wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w tym prowadzenie nadzoru autorskiego.

-wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

-złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

-wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, **zakres i forma dokumentacji projektowej przedstawiono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.**

2. Zamówienie składa się z następujących części:

1) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - rzeka Stuchowska Struga” (powiat Gryfice);

2) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - rzeka Płonia” (powiat miasto Szczecin)

3) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Morzycko” (powiat Gryfino).

4) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Kościeszki” (powiat Nowogard).

5) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Kościelne” (powiat Pyrzyce).

6) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Korytowo” (powiat Choszczno).

7) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Raduń” (powiat Choszczno).

8) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim -

Etap I - jezioro Gągnowo" (powiat Drawsko Pomorskie).;

9) „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I - jezioro Trzygłowskie Drugie" (powiat Gryfice).;

3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapisami punktu 7.2.3 SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z treścią wzoru umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ

Informacje dodatkowe

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej „Platformą” - pod adresem: <https://www.przetargi.wody.gov.pl>. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
2. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.5 SIWZ, oraz oświadczeń lub dokumentów składanych po upływie terminu składania ofert), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie wszelkiej korespondencji kierowanej od Zamawiającego do Wykonawcy, oraz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert, z zastrzeżeniem o treści: "Zamawiający może zastrzec formę pisemną również dla określonych oświadczeń lub dokumentów składanych przez

Wykonawcę po terminie składania ofert. O przedmiotowym zastrzeżeniu Zamawiający poinformuje Wykonawców wraz z dokonaniem czynności zawiadomienia o konieczności ich złożenia"

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

- > 45000000-7 - Roboty budowlane
- > 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf](#) pdf, 191.16 KB

[SIWZ_Retencja_Etap_I.pdf](#) pdf, 393.17 KB

[Zalaczniki_edytowalne.doc](#) doc, 372.5 KB

[Zal_nr_5_do_SIWZ_Program_Funkcjonalno-uzytkowy.pdf](#) pdf, 1.29 MB

[Zal_nr_9_-_wzory_umow_cz_1-9.zip](#) zip, 454.51 KB

[SIWZ_Retencja_Etap_I_z_dnia_31_08_2020.pdf](#) pdf, 675.4 KB

Dodano po publikacji w dniu 31.08.2020 13:05:06

[modyfikacja_z_dnia_31_08_2020.pdf](#) pdf, 760.65 KB

Dodano po publikacji w dniu 31.08.2020 13:05:06

[zmiana_ogloszenia_09.09.2020](#) pdf, 77.03 KB

Dodano po publikacji w dniu 09.09.2020 12:24:22

[SIWZ_Retencja_Etap_I_z_dnia_09.09.2020](#) pdf, 675.45 KB

Dodano po publikacji w dniu 09.09.2020 12:24:57

[modyfikacja_z_dnia_09.09.2020](#) pdf, 546.63 KB

Dodano po publikacji w dniu 09.09.2020 12:24:57

[Wyjaśnienia_z_dnia_14.09.2020](#) pdf, 622.97 KB

Dodano po publikacji w dniu 14.09.2020 13:57:39

[Wyjaśnienia_z_dnia_16.09.2020](#) pdf, 545.73 KB

Dodano po publikacji w dniu 16.09.2020 14:30:43

[Informacja_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oświadczeniem](#) docx, 44.27 KB

Dodano po publikacji w dniu 18.09.2020 13:13:43

[Unieważnienie_postępowania](#) pdf, 476.4 KB

Dodano po publikacji w dniu 14.10.2020 09:12:48

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

09.09.2020 11:40:16

Anna Bis

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

14.10.2020 09:12:48

Anna Bis

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.