

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14490,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Krosn.html>
2023-09-27, 07:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 8

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2810.89.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
07.10.2022 13:00

Termin składania ofert
27.10.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
27.10.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

"Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 8" w podziale na 6 części:

Cześć 1: „Naprawa uszkodzonego umocnienia skarp potoku Tatyna km 7+530 - 7-610”;

Cześć 2: „Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka w km 10+400-10+800”;

Cześć 3: „Zasyp wyrwy w km 0+140-0+180 potok Lubcza, na terenie MPWiK Rzeszów w Rzeszowie obręb Zwiężczyca”;

Cześć 4: „Remont zniszczonych umocnień skarpy prawej cieku Mikośka w km 6+070 - 6+180 w mieście Łańcut”;

Cześć 5: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tabor (etap I) oraz roboty utrzymaniowe w km 0+270 - 0+370 w m- ci Iskrzynia”.

Cześć 6: „Zabezpieczenie lewej skarpy na potoku Muńka w km 0+100-0+400

(odcinkowo)”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - **kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.**

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów - Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu - RZ.ROZ.2810.89.2022 pdf, 183.52 KB](#)

[SWZ - RZ.ROZ.2810.89.2022 pdf, 316.83 KB](#)

[1. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty zip, 245.79 KB](#)

[2. Zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 10.01 MB](#)

[3. Zał. nr 3 do SWZ - Wzory umów zip, 151.16 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.89.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf, 36.07 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.10.2022 13:08:43

[RZ.ROZ.2810.89.1.2022-Zmiana Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf, 575.57 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.10.2022 13:09:00

[1. Zał. nr 1 do zmian treści SWZ - Formularz oferty zip, 244.77 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.10.2022 13:09:26

[2. Zał. nr 2 do zmian treści SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 10.09 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.10.2022 13:53:18

[RZ.ROZ.2810.89.2.2022 Informacja o kwocie pdf, 140.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.10.2022 10:04:13

[RZ.ROZ.2810.89.3.2022 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 166.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.10.2022 15:25:55

[RZ.ROZ.2810.89.9.2022 Informacja o wyborze cz. 5 - Platforma pdf, 606.71 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.11.2022 14:40:29

[RZ.ROZ.2810.89.13.2022 Informacja o wyborze cz. 1,2,4 - Platforma pdf, 1.3 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.11.2022 14:34:54

[RZ.ROZ.2810.89.15.2022 Informacja o wyborze cz. 3,6 - Platforma pdf, 1016.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 10.11.2022 14:19:19

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

21.10.2022 13:26:11

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą SWZ

02.01.2023 08:32:01

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zakończenie postępowania

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

1

„Naprawa uszkodzonego umocnienia skarp potoku Tatyna km 7+530 - 7-610”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

„Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka w km 10+400-10+800”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

„Zasyp wyrwy w km 0+140-0+180 potok Lubcza, na terenie MPWiK Rzeszów w Rzeszowie obręb Zwięczyca”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

„Remont zniszczonych umocnień skarpy prawej ciekę Mikoška w km 6+070 - 6+180 w mieście Łańcut”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Tabor (etap I) oraz roboty utrzymaniowe w km 0+270 - 0+370 w m- ci Iskrzynia”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

„Zabezpieczenie lewej skarpy na potoku Muńka w km 0+100-0+400 (odcinkowo)”.

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

[Kontynuuj przez szybką rejestrację](#)

lub

[Zarejestruj nowy profil](#)

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#) [Zarejestruj nowy profil](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.