

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16460,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Krosn.html>
25.04.2024, 09:38

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5

38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROZ.2710.33.2023

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
25.05.2023 15:00

Termin składania ofert
09.06.2023 09:00

Termin otwarcia ofert
09.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 2” w podziale na 11 części:

Część 1: Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000.

Część 2: Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400.

Część 3: Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów.

Część 4: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425.

Część 5: Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255.

Część 6: Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000.

Część 7: Odcinkowa konserwacja i udrożnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łącut.

Część 8: Zasyp wyrwy na lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800 w m. Albigowa gm. Łącut.

Część 9: Zasyp wyrwy na prawym brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łącut.

Część 10: Konserwacja i udrożnienie cieku Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. onina gm. Łącut.

Część 11: Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej **dla części 1-11** na zasadach określonych w lit. a) - d):.

a) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: **remontie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.**

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie **Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.**

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

- > 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
- > 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu RZ.ROZ.2710.33.2023 pdf, 239.08 KB](#)

[SWZ - RZ.ROZ.2710.33.2023 pdf, 315.6 KB](#)

[Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty z zał zip, 389.52 KB](#)

[Zał. nr 2 do SWZ - Dokumentacja tech zip, 20.68 MB](#)

[Zał. nr 3 do SWZ - Wzory umów zip, 233.39 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.05.2023 15:01:20

[RZ.ROZ.2710.33.1.2023 Informacja o kwocie pdf, 145.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.06.2023 09:02:02

[RZ.ROZ.2710.33.2.2023 Informacja z otwarcia ofert pdf, 2.72 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.06.2023 12:34:06

[RZ.ROZ.2710.33.3.2023 Informacja o unieważnieniu postępowania pdf, 458.73 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.06.2023 12:36:27

[RZ.ROZ.2710.33.18.2023 Informacja o wyborze cz. 1-4,9,11 - Platforma pdf, 2.13 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.06.2023 14:10:28

[RZ.ROZ.2710.33.23.2023 Informacja o wyborze cz. 8 - Platforma pdf, 651.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.07.2023 14:08:16

[RZ.ROZ.2710.33.25.2023 Unieważnienie - cz. 5 - Platforma pdf, 477.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.07.2023 14:16:11

[RZ.ROZ.2710.33.30.2023 Informacja o wyborze cz. 7, 10 - Platforma pdf, 1.1 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.07.2023 13:42:48

[Unieważnienie postępowania \(5\) pdf, 477.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.12.2023 10:12:47

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

04.12.2023 10:12:47

Zarząd Zlewni w Krośnie

Unieważnienie cz. 5 postępowania

04.12.2023 10:19:19

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zakończenie postępowania

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

1

Roboty utrzymaniowe na cieku Jodłówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-13+000

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

2

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mlecza w m. Grzegorzówka w km 48+300-48+400

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

3

Usuwanie szkód powodziowych na cieku bez nazwy dz. nr 3655/2 obr. Husów

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

4

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Husówka w m. Husów w km 9+760- 9+800, 10+375-10+425

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

5

Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym bez nazwy w m. Markowa dz. nr ewid. gr. 3257/1 w obrębie dz. nr 3256, 3255

Roboty budowlane

Postępowanie unieważnione

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

6

Remont budowli regulacyjnych na potoku Nietecz w km 2+970-3+000

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

7

Odcinkowa konserwacja i udroźnienie oraz zabudowa wyrw w dnie oraz wyrw w prawym i lewym brzegu rz. Sawa w km 14+749 - 15+325 w m. Albigowa gm. Łańcut

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

8

Zasyp wyrwy na lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 19+760 - 19+800 w m. Albigowa gm. Łańcut

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

9

Zasyp wyrwy na prawym brzegu rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka gm. Łańcut

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

10

Konserwacja i udroźnienie cieku Dopływ w Głuchowie w km 1+200 - 1+550 w m. onina gm. Łańcut

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

11

Zabezpieczenie prawej skarpy zbiornika Grodzisko Górne w km 10+717 - 10+902 w ramach realizacji zaleceń OTKZ w m. Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.