

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16614,Wykonanie-prac-elektrycznych-mechanicznych-w-MEW-Michalowo-w-celu-jej-uruchomien.html>
16.06.2024, 20:33

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

tel.+48583261888

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GD.ROZ.2710.26.2023.ZP.AM

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
07.06.2023 14:00

Termin składania ofert
09.08.2023 10:00

Termin otwarcia ofert
09.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych na obiekcie Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie w celu jej uruchomienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 8 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy określone w załączniku nr 8 do SWZ

Branże CPV

- > 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
- > 42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
- > 42110000-3 - Turbiny i silniki
- > 42113000-4 - Części turbin
- > 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- > 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- > 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 149.89 KB](#)

[Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 636.08 KB](#)

[Załączniki do SWZ zip, 65.99 MB](#)

[Zmiana nr 1 SWZ pdf, 669.86 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2023 09:53:05

[Zmiana nr 1 SWZ pdf, 64.88 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 11.07.2023 09:53:27

[Zmiana nr 2 treści SWZ pdf, 669.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.07.2023 13:15:14

[Zmiana 2 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 69.83 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.07.2023 13:15:33

[Zmiana 2 ogłoszenia o zamówieniu 2023-OJS135-432188-pl pdf, 64.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.07.2023 09:11:56

[Zmiana nr 3 i Wyjaśnienia nr 1 do SWZ pdf,](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:37:23

[Zmiana nr 3 ogłoszenia o zamówieniu pdf, 64.9 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:37:52

[ESPD do pobrania zip, 85.7 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:38:35

[Załącznik nr 1 do pisma pdf, 23.82 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:39:25

[Załącznik nr 2 do pisma pdf, 22.68 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:39:51

[Załącznik nr 3 do pisma pdf, 7.55 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:40:12

[Załącznik nr 4 do pisma pdf, 7.54 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:40:32

[Załącznik nr 5 do pisma pdf, 1.18 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:40:53

[Załącznik nr 6 do pisma pdf, 44.2 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:41:26

[Załącznik nr 7 do pisma pdf, 16.78 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:42:05

[Załącznik nr 8 do pisma pdf, 16.88 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:42:37

[Załącznik nr 9 do pisma pdf, 5.58 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:43:06

[Załącznik nr 10 do pisma pdf, 24.04 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:43:51

[Załącznik nr 11 do pisma pdf, 3.83 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:44:16

[Załącznik nr 12 do pisma pdf, 7.61 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:46:21

[Załącznik nr 13 do pisma pdf, 11.34 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:46:49

[Załącznik nr 14 do pisma pdf, 4.45 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:47:20

[Załącznik nr 15 do pisma pdf, 1.93 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:47:39

[Zmiana nr 3 i Wyjaśnienia nr 1 do SWZ pdf, 375.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.07.2023 10:54:59

[Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf, 616.97 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.08.2023 10:01:50

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 709.2 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.08.2023 13:23:36

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 690.45 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.09.2023 14:58:10

[Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf, 108.66 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.11.2023 14:19:12

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

11.07.2023 10:34:28

Aleksandra Mieczkowska

Zmiana nr 1 SWZ

14.07.2023 13:17:54

Anna Trzonek

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

17.07.2023 08:09:06

Anna Trzonek

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

25.07.2023 10:49:25

Aleksandra Mieczkowska

Zmiana nr 3 i Wyjaśnienia nr 1 do SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu

06.10.2023 08:06:30

Aleksandra Mieczkowska

Zamknięcie postępowania

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Enerko Energy Sp z o.o.

Skrajna 41A
25-650 Kielce

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.